COLOMBIA Sanatorio de
POTENCIA DE LA €93) contratacion
V| D A ESTUDIOS PREVIOS \ X

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37.1 del acuerdo
No. 06 de agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion de la entidad, procede
a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION.

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una entidad publica descentralizada del
orden nacional, de naturaleza especial, con personeria juridica, de patrimonio propio y autonomia
administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, transformada en
Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, mediante Decreto 4107 de 2011, que tiene por objetivo principal la prestacion
del servicio de salud a cargo del Estado, a los enfermos de Hansen y sus convivientes, con caracter
de servicio publico e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en general y
areas circunvecinas.

Para poder seguir desarrollando las actividades diarias y ofrecer un servicio oportuno en la
dependencia de rayos X se hace necesario contar con los componentes necesarios para la
digitalizacion de imagenes de radiologia que requiere el Sanatorio de Contratacion E.S.E. esta
necesidad es la de actualizar el software de la consola digitalizadora de imagenes diagnosticas.

De acuerdo con lo anterior y a fin de mejorar la prestacion de los servicios asistenciales y ofrecer
servicios de calidad y de manera oportuna y eficiente, es indispensable que se realice
actualizacion y mantenimiento de la consola Fuijifilm, que permita el normal funcionamiento y la
prestacion de un servicio oportuno por parte del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

Por lo anteriormente expuesto se acredita la necesidad y es conveniente adelantar un proceso de
contratacion ya que es necesario garantizar el desarrollo normal de los procesos administrativos de
la institucion.

2. OBJETO A CONTRATAR:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y
MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA DIGITALIZADORA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE
PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

ALCANCE DEL OBJETO Y ACTVIDADES QUE DEBERA DESARROLLAR EN
CONTRATISTA

1. Prestar servicios profesionales para la actualizacion del Software y mantenimiento de
consola Fuijifilm

2.2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
a) Plazo: Un (01) mes contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

b) Lugar de ejecucion: En el Sanatorio de Contratacion E.S.E., ubicado en la calle 3No. 2 - 72
de Contratacion - Santander.

a)Forma de pago: El Sanatorio de Contratacién E.S.E, cancelard mediante UN (1) UNICO
PAGO una vez se reciban a satisfaccion el normal funcionamiento de la consola Fuijifilm, por
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el valor acordado en el contrato, previa presentacion de factura de venta o cuenta de cobro,
certificacion de cumplimiento expedida por la supervision del contrato y constancias de pago
de las obligaciones por conceptos de Seguridad Social Integral y Parafiscales si a ello
hubiere lugar.

c) Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio de
Contratacion E.S.E., y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al 47 del acuerdo
06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion del Sanatorio de contratacion
E.S.E., ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcion”.

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya prestado a ésta con
base en el presente contrato.

b) Suministrar la informacion que sea requerida por el contratista para la correcta ejecucion del
contrato.

c) Realizar la supervision del contrato a través del funcionario designado por la gerencia.

d) Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos fijados en el
contrato.

2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo estipulado.

b) Realizar la entrega en normal funcionamiento de la consola Fujifilm de acuerdo a lo requerido
en el estudio previo y la propuesta técnica presentada.

c¢) Garantizar la calidad y mantener el precio del mantenimiento correctivo de los items de
conformidad con lo acordado en el contrato y la cotizacion presentada.

d) Hacer la entrega de la consola Fuijifilm en éptimas condiciones de funcionamiento segun lo
certifique el operario de la misma del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

e) Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E a través de la
Supervision o de la Gerencia.

f) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho debiendo informar inmediatamente la E.S.E
contratante a través de la supervision y a las demas autoridades competentes para que se
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

g) Estar al dia con el pago de la seguridad social (Salud, Pension, Riesgos laborales) y
parafiscales si a ellos hubiere lugar.

h) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado informacion falsa.
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i) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, REQUISITOS JURIDICOS Y
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo 06 de 26 de
agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacion del Sanatorio de Contratacion
Empresa Social del Estado”, y teniendo en cuenta que se trata de contratar SERVICIOS
PROFESIONALES PARA MANTENIMIENTO, la seleccion del contratista se desarrollara mediante la
modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE SALUD Y DE APOYO A LA GESTION”, razén
por la cual se realizard una invitacion directa a presentar oferta a un profesional que cumpla los
requisitos exigidos en el presente estudio, en razén que no se requiere la obtencion de varias ofertas

El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:

a) |IDONEIDAD:

i) Persona natural: Legalmente capaz, Profesional en el area de la Ingenieria
Biomédica o afines, inscrito ante el Instituto Nacional- INVIMA, sin inhabilidades ni conflicto
de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

ii) Persona Juridica: debidamente constituida y registrada en la Camara de Comercio
y que dentro de su objeto social tenga contemplado el desarrollo de actividades iguales o
similares a las del presente objeto de contratacion, sin inhabilidades ni conflicto de intereses
para suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en el desarrollo de las actividades que se
van a contratar, especialmente en mantenimiento de equipos de rayos x; demostrado con
copia de contrato y/o certificacion en las que se enuncie: contratante, contratista, objeto,
termino, valor, cumplimiento etc.

S| ES PERSONA NATURAL
REQUISITO FORMA DE ACREDITARLO
Carta de presentacion de la | Carta de presentacion
propuesta técnica y econoémica
Hoja de vida de la funcion publica En el formato que a nivel nacional existe
para ello
Cedula de ciudadania Copia de la cédula de ciudadania
En caso de ser persona natural comerciante
Capacidad debe adjuntar el registro mercantil con una
Juridica || Registro Mercantil fecha de expedicién no superior a treinta
(30) dias; cuyo objeto se relacione con el
contrato a celebrarse
Certificacion expedida por el proponente o
Manifestacion expresa de no estar | su representante, en la cual conste que no
incurso en inhabilidades € | se encuentra incurso en ninguna causal de
incompatibilidades inhabilidad e incompatibilidad de las
contenidas en el articulo 8 de la ley 80 de
1993, adicionado por el articulo 18 de la ley
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y demas normas

Pago De Aportes Al Sistema De
Seguridad Social

El articulo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de
2016 modificado por el Decreto 1273 de
2018 en su articulo primero, fija: “El pago de
las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social Integral de los trabajadores
independientes se efectuara mes vencido,
por periodos mensuales, a fravés de la
Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes
(PILA) y teniendo en cuenta los ingresos
percibidos en el periodo de cotizacion, esto
es, el mes anterior”.

Por ser persona natural debera allegar
planilla de recibo de pago en el cual reporte
estar al dia en los aportes al sistema de
seguridad social el mes inmediatamente
anterior al de contratacion; o presentar el
certificado de afiliacion a salud, pension vy
riesgos laborales respectivamente.

Certificado de Antecedentes

Disciplinarios.

Certificado  vigente de antecedentes
disciplinarios de la procuraduria

Antecedentes fiscales.

Certificado de antecedentes fiscales de la
contraloria.

Antecedentes judiciales y
RNMC

Certificado de antecedentes judiciales

Libreta militar

Fotocopia de libreta militar
varones menores de 50 afnos

solo para

Rut actualizado

Registro Unico Tributario-RUT

Examen de aptitud laboral

Para contratos de prestacion de servicios

Hoja de vida normal con todos sus
anexos, Diplomas o constancias de
estudio, tarjeta profesional (si es el
caso).

Ademéas de la hoja de vida de la funcion
publica, debera arrimar su hoja de vida
normal con sus anexos.

Certificado de experiencia laboral

En caso de requerirse.

PERSONA JURIDICA

Carta de
propuesta
Propuesta técnica y econdmica.

presentacion de la

Carta de presentacion

Hoja de vida de la funcion publica
para persona juridica.

En el formato que a nivel nacional existe
para ello

Cedula de ciudadania del
representante legal.

Copia de la cédula de ciudadania

Declaracion de bienes y rentas

Formulario unico. Declaracion de bienes y
rentas y actividad econdmica privada de
persona juridica o de su representante
legal.

Con una fecha de expedicion no superior a
treinta (30) dias, en el que conste que
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Certificado de existencia 'y
representacion legal

puede ejercer actividades relacionadas con
el objeto del contrato.

Autorizacion para contratar

Cuando el representante legal de la persona
juridica tenga restricciones para contraer en
nombre de la misma, debera adjuntar el
documento de autorizacion expresa del
organo social competente, en el cual conste
que esta facultado para presentar la oferta
y firmar el contrato hasta por el valor de la
propuesta. La autorizacion debera haber
sido expedida antes de la fecha de cierre de
la presente Contratacion.

incurso en inhabilidades e
incompatibilidades

Manifestacion expresa de no estar

Certificacion expedida por el representante
legal, en la cual conste que no se encuentra
incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad de las contenidas en el
articulo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado
por el articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y
demas normas concordantes.

Certificacion de acreditacion de
pago parafiscales (ley 789 de 2002)

En tratdndose de personas juridicas se
deberéa acreditar una certificacion suscrita
por el representante legal o por el revisor
fiscal, segun corresponda, en los términos
senalados por el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Certificado expedido por el representante
legal, acreditando los aportes a seguridad
social integral de los Ultimos seis (06)
meses.

legal.

Certificado de Antecedentes

Certificado de Antecedentes
Disciplinarios  del  representante

Disciplinarios de la persona juridica.

Certificado vigente de antecedentes
disciplinarios de la procuraduria.

Certificado vigente de antecedentes
disciplinarios de la procuraduria.

Antecedentes fiscales
representante legal.

Certificado de antecedentes fiscales de la
contraloria

juridica

Antecedentes fiscales de la persona

Certificado de antecedentes fiscales de la
contraloria

Antecedentes judiciales
representante legal y RNMC

Certificado

Libreta militar del representante

(hombres menores de 50 afios)

legal

Rut actualizado de la persona juridica
Acreditacion de idoneidad y De la persona juridica
experiencia

constancias de estudio,
profesional (si es el caso).

Hoja de vida de las personas o
persona que prestara el servicio con
todos sus anexos, Diplomas o

En caso de requerirse un perfil especifico.
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Acreditacion de la experiencia

general y especifica en caso de
solicitarse de las personas o En caso de requerirse
persona que prestara el servicio.

3.2. JUSTIFICACION

La contratacion planteada, se considera conveniente y oportuna por las siguientes razones:

El sanatorio cuenta con maquinas y herramientas para para la ejecucion de actividades del area
asistencial y para poder seguir desarrollando estas actividades diarias y ofrecer un servicio
oportuno en la dependencia de rayos X se hace necesario contar con los componentes necesarios
para la digitalizacion de imagenes de radiologia que requiere el Sanatorio de Contratacion E.S.E.
asi como actualizar el software de la consola digitalizadora de imagenes diagnosticas.

De acuerdo con lo anterior y a fin de mejorar la prestacion de los servicios asistenciales y ofrecer
servicios de calidad y de manera oportuna y eficiente, es indispensable que se realice

actualizacion de la consola Fujifilm, que permita el normal funcionamiento y la prestacién de un
servicio oportuno por parte del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
4.1 ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
a) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por la entidad

Para determinar el valor estimado del contrato se tuvo en cuenta el valor de los bienes o servicios
similares, adquiridos por la entidad en las vigencias anteriores asi:

ENTIDAD No.
CONTRAT CONTRATI STA CONTRA OBJETO VALOR PLAZO
ANTE TO
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
SANATORI REALIZACION DE LOS CONTROLES DE Sera de un (01)
(0] DE| CONTROL CALIDAD = ¥ DE - CALCULOS = DF contado a partir de la
CONTRATA CALIDAD BX S.AS 067- 2021 | BLINDAJE A LOS EQUIPOS DE RAYOS X| $4.522.000 suscri cic’mpdel acta
o DEL SANATORIO DE CONTRATACION - p

CIONE.S.E ESE de inicio

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) Adquisiciéon de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por otras entidades

Se realizé consulta en el SECOP portal de contratacion: www.colombiacompra.gov.co, la
contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las vigencias
anteriores, encontrandose lo siguiente:
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ENTIDAD CONTRATI No.
CONTRAT ANTE STA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
HOSPITAL | prrsAS EQUIPOS RAYOS X Y EL SISTEMA DE| $3.689.000 | 15
SANANTONIO 043-2023 | RADIOLOGIA COMPUTARIZADA DE LA|  COP (Dias)
DE MARMATO ES.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE
MARMATO, CALDAS

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co.

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL

Una vez lo anterior, se establece que el valor estimado para el presente contrato asciende a la suma
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS. ($ 2.915.500, oo) M/Cte.,
IVA incluido, teniendo en cuenta la prestacién del servicio y de conformidad con el analisis del
sector.

Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos y
descuentos legales en que el contratista incurra para el cumplimiento del objeto contractual,
teniendo en cuenta que se debe realizar el mantenimiento a la consola de rayos x del Sanatorio de
Contratacion, incluyendo los repuestos que se necesiten para tal fin si es el caso.

A continuacion, se relaciona el presupuesto conforme a los estudios del mercado y la propuesta
presentada por el contratista

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE
RUBRO DETALLE FUENTE VALOR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
A-02-02-02- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO| RECURSOS $2.915.500 CDP No. 23-00337 de fecha junio 30
008-007-02-9 Y REPARACION DE OTROS| PROPIOS- ' ' de 2023 expedido por el jefe de
BIENES N.C.P. 20 presupuesto de la entidad.
TOTAL $2.915.500

5. ANALISIS, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E, se realiza el presente anélisis del riesgo para la celebracién de un
contrato cuyo objeto es la PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA DIGITALIZADORA DE IMAGENES
DIAGNOSTICAS DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales y
extrajudiciales en contra del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., y lograr, que las partes del
contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por €llo se hace
necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion.
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LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los
riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion, requieren una
valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una
estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar los riesgos en una
matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen
acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la
frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un
evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando los criterios
evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numérica de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE
POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 3714 de fecha primero (1) de
diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE
CONTRATACION PUBLICA”y se sefialaran los riesgos de conformidad con lo sefialado en el mismo
asi:

a) Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por
el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que Imponen una incidencia
critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es
posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del
mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica,
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del
contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos
terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades
publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA
NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos se
realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las
partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos sin que 10s mismos sean imputables a las
partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato.
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En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos,
fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en
los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencidn o renovacion de licencias o permisos,
entre otros. Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa
de estructuracién de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los diferentes
objetos contractuales, con el fin de fortalecer el andlisis de costos, lo cual reduce los factores de
riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion
de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere
a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de
capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros
de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias,
refinanciaciones entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados
regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designaciéon de zonas
francas, planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de caracter técnico o de calidad,
entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o
voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico estan
fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o previsibilidad, se podra
acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos
o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de
tipificacién, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la
ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando Ios mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas
exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante
la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte
superior al estimado no siendo imputables a las partes.

h) Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension
de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben
ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia tecnoldgica. 9. Una
vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se recomienda hacer una definicion concreta de cada
uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econdmicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el
riesgo se traslade al contratista en atencidn a su experticia en el manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde luego, ello no podra hacerse en relacion
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con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroecondmicas no previsibles,
las cuales por ser imprevisibles escaparian de la orbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150
de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de
esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atencion a su condicion, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera excepcional
se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con
mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y tendra
a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de
utilizar como mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla
general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente. En atencion a su experticia en la
consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume gue cuenta con un manejoy
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regla general, el riesgo lo asuma la parte
gue cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos regulatorios por
su naturalezay en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada
proceso, por ejemplo:

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo
ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos implicitos en el
cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la
licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumira los costos que implique
esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las obras, se
configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestion de la
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo
ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones ambientales se deberan
estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto contractual.
En estos casos la entidad estatal podra asumir el riesgo de que los costos por obligaciones
ambientales resulten superiores a lo estimado.
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» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para
realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde
con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podra asumir el
riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan
de manejo posterior al cierre de la licitacion, sélo cuando la exigencia no surja del mal manejo

ambiental del proyecto.

h) Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atencion a su experticia en el
objeto contractual y los estandares tecnoldgicos, cuenta con un manejo y posibilidad de

administracion efectiva de los riesgos te

cnoldgicos.

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad Impacto Asignacion

Riesgos sociales o Media-Baja Media Baja EL

politicos SANATORIO
Riesgos operacionales Media-Baja Media Baja El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media Baja El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media Baja El contratista
Riesgo tecnoldgico Medio-Bajo Media Baja El contratista

TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO EN PLANIFICACION Y EJECUCION DEL SERVICIO

Informacion errénea o desactualizada

. . 10% LAESE
suministrada por la entidad °
Contratista, salvo que la informacion
Uso o recoleccion de informacion errada 15% errada provenga de la misma entidad
Estimacién inadecuada de los costos 5% Contratista
Negligencia, imprudencia o temeridad .
919 » IMP 20% Contratista
en los mandatos
Uso indebido de informacion 10% Contratista
. . Contratista, quien debe cubrir el riesgo
Accidentes de trabajo y enfermedades 9 d
ofesionales 5% conforme a las normas que regulan el
P sistema ARP
Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato debe vigilar
10% su ejecucion, so pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS O LEGALES

actividades

Financiamiento del contrato 100% Contratista
Incremento en impuestos que afectan a
todos los contribuyentes y a todas las 5% Contratista
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Incremento en impuestos que afectan la Contratista, a quien la entidad podra
actividad del contratante, siendo tal llevar a un punto de no pérdida,
actividad objeto del contrato 5% siempre y cuando acredite que el

incremento es de tal magnitud que le
ha conducido a pérdida.

6. GARANTIA

De conformidad con lo dispuesto en el CAPITULO VII. LA GARANTIA EN EL PROCESO
CONTRACTUAL. ARTICULO 50: “La garantia serd exigible en todos los procesos contractuales que
celebre la empresa, pero serd libre de exigirla o no en los procesos de contratacion directa”. Para
caso de estudio no se exigira poliza alguna, por tratarse de una prestacion de servicios, en el cual
el requisito para el pago es el informe de actividades vy el recibido a satisfaccion, debido a que la
entidad no corre riesgo alguno por cuanto el contratista al momento de no cumplir, no se le pagara
el pago correspondiente.

7. CONCLUSION

Con el presente andlisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para contratar
la  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION Y
MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA DIGITALIZADORA DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DE
PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

Se elabora y firma el presente estudio de oportunidad y conveniencia en Contratacion Santander, a
los treinta (30) dias del mes de junio de Dos Mil Veintitrés (2023).

(Original firmado)

ELIECER BECERRA ARIEL ZUNIGA VELANDIA
Encargado de Rayos X Ing. Sistemas
Sanatorio de Contratacion E.S.E. Sanatorio de Contratacion E.S.E
COMPROMISO SOLIDARIO-M.E.R.G.
Reviso: Asesoria Juridica-modalidad de
contratacion
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