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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.

EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
37.1 del Acuerdo No. 006 de Agosto 26 de 2014 — por el cual se adopta el manual de
contratacion de la entidad, se realiza el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con el articulo 210 de la Constitucion
Nacional es una entidad publica, descentralizada, del orden nacional de naturaleza especial,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema
Nacional de Seguridad Social en salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud y la Proteccion Social, mediante Decreto
4107 de 2011.

El SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, es una entidad de primer nivel del orden Nacional
gue tiene como mision prestar servicios de blsqueda, diagndstico, tratamiento, rehabilitacién e
investigacion en la enfermedad de Lepra, asi como la prestacion de los servicios de salud de
baja complejidad y algunos servicios de mediana complejidad, con calidad y compromiso
social, para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, contribuyendo al
mejoramiento de su calidad de vida.

Debido a las dificultades de la via para el desplazamiento hacia otra localidad ha generado que
los usuarios no acudan a las citas programadas con los Especialistas en Ortopedia y
Traumatologia, aduciendo que asistir les genera un alto costo y ademas los desplazamientos
generan complicaciones para su salud.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E no cuenta con médico especialista en Ortopedia vy
Traumatologia que presten sus servicios de manera permanente a los pacientes con Hansen y
a la comunidad en general, razén por la cual los pacientes que requieren este servicio deben
desplazarse hasta la ciudad del Socorro Santander como area de influencia.

Ademas de lo anterior los pacientes presentan secuelas crénicas de enfermedades de Hansen
(ulceras crénicas y neuropaticas) perforantes plantares, artrosis, amputaciéon de miembros
superiores e inferiores) que ameritan una valoracién por especialista en ortopedia para definir
su estado de salud y asi brindar una mejor calidad de vida y por consiguiente para mejorar y
permitir su rehabilitacion integral a este tipo de pacientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Sanatorio de Contratacién E.S.E, ha organizado a través del
Programa Lepra una jornada de atencién de consulta externa en Ortopedia y Traumatologia,
para los dias 21 Y 22 de marzo de 2016, la cual ser4 programada para la atencion de cincuenta
y cinco (55) Usuarios entre enfermos de Hansen (albergados o no albergados) y usuarios del
sanatorio de Contratacion, que requieran de la prestacion de este servicio, con el fin de dar
cumplimiento al plan de accion de programa lepra 2016.
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2. OBJETO A CONTRATAR.

‘PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN Y
USUARIOS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

2.1. ESPECIFICACIONES

Alcance del objeto:

El contratista deberd realizar entre otras las siguientes actividades:

El Sanatorio de Contratacion E.S.E, para satisfacer esta necesidad debe contratar los servicios
Médico Especializados en Ortopedia y Traumatologia que preste sus servicios profesionales en
la realizacién de las siguientes actividades:

Realizacién De Consulta en Ortopedia y traumatologia

Prescripcion de medicamentos.

Recomendacién de Auto-Cuidado.
Valoracién de ulceras crénicas y neuropaticas y plan de tratamiento

coop

Plazo de ejecucion: La ejecucion de la orden sera por el periodo comprendido entre el 21al 22
de marzo de 2016, de acuerdo a la programacién y agenda de citas organizadas por el
programa Hansen.

Valor: Se estima en la suma de TRES MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS (%
3.025.000.00), M/CTE, para garantizar un minimo de CINCUENTA Y CINCO (55) valoraciones
a enfermos de Hansen y usuarios del Sanatorio de Contratacion E.S.E, recursos cancelaran
una vez culmine la ejecuciéon de la orden de servicios respectiva..

Lugar de ejecucion: E.S.E SANATORIO DE CONTRATACION del municipio de Contratacion—
Santander

Forma de Pago: Se cancelara una vez culmine la ejecucién de la orden de servicios respectiva,
previa presentacién del correspondiente informe de actividades, factura o cuenta de cobro,
certificacion del Supervisor designado por la Gerencia, adjuntando los correspondientes
soportes de Pago de Seguridad Social Integral: Salud, Pension, Riesgos Profesionales y
parafiscales si a ellos hubiere lugar.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION, Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo 06 de 26
de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacion del Sanatorio de
Contratacion Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de contratar
SERVICIOS PROFESIONALES, la seleccion del contratista se desarrollara mediante la
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modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE SALUD Y DE APOYO A LA GESTION’, raz6n
por la cual se realizara una invitacion directa a presentar oferta a un profesional que cumpla los
requisitos exigidos en el presente estudio, en razén que no se requiere la obtencion de varias
ofertas.

El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:

a) IDONEIDAD: i) Persona natural: Legalmente capaz, profesional de medicina con
especializacion en ortopedia y traumatologia , en ejercicio sin inhabilidades ni conflicto
de intereses para suscribir contratos con el SANATORIO DE CONTRATACION ESE; i)
Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la cAmara de comercio, que
tenga dentro de su objeto social el desarrollo de actividades iguales o similares a las del
objeto del presente proceso, sin inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir
contratos con el SANATORIO DE CONTRATACION ESE

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la realizacion de valoraciones de
ortopedia y traumatologia, demostrado con copia de contratos y/o certificaciones en las
gque se enuncie: contratante, contratista, objeto, termino, valor, cumplimiento etc.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
4.1. ANALISIS DEL SECTOR

a) Para determinar el valor estimado del contrato se tuvo en cuenta el valor de los bienes o
servicios similares, adquiridos por la entidad en las vigencias anteriores asi:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
PRESTACION DE SERVICIOS | DOS  MILLONES La Eiecucién
PROFESIONALES DE  MEDICINA | OCHOCIENTOS de IJa OL:‘den
. e | AMAURY ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA Y | CUARENTA Y | cerd los dias
CONTRATACION ESE MARTINEZ 077-2014 TRAUMATOLOGIA PARA VALORAR | OCHO MIL 20v 21 de
HOWARD LOS PACIENTES DE HANSEN Y | PESOS. e Ziembre
USUARIOS ~ DEL SANATORIO DE | ($2.848.000.00), d‘; 2014
CONTRATACION ESE M/CTE. )
b) El valor de bienes o servicios adquiridos por otras entidades:
ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
PRESTACION DE LOS PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SERVICIOS DE SALUD SALUD EN, PARA LOS AFILIADOS Y
EN, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA
AFILIADOS Y DE SALUD DE ORTOPEDIA Y
BENEFICIARIOS DEL (;IF'{I/L\‘(I:_CFG FIRDAE 1\1:'\-/(':;\':/;? TRAUMATOLOGIA DEL ESM 3029 $40i30e050c’)000 8 Meses
SUBSISTEMA DE SALUD EN LA CIUDAD DE PEREIRA X
- Colombiano
DE ORTOPEDIA Y LIMITADA ESM-2015
TRAUMATOLOGIA DEL
ESM 3029 EN LA
CIUDAD DE PEREIRA
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c¢) De igual forma, se realiz6 la siguiente cotizacion:
PROVEEDOR VALOR COTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AMAURY MARTINEZ HOWARD
IDENTIFICACION: C.C. # 73.092.465 de Socorro Santander

DIRECCION: (S: Carrera 16 nimero 17-64
TELEFONO: 7296112

Celular: 31768753324
CORREO ELECTRONICO: amartinezhtrauma@hotmail.com

$. 55.000 Consulta

Una vez lo anterior, se estima el valor del contrato en la suma TRES MILLONES VEINTICINCO
MIL PESOS ($3.025.000,00) MCTE, incluido IVA, teniendo en cuenta el nUmero de examenes
proyectados para la vigencia 2016 y los valores cotizados.

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL

SECCI CERTIFICADO DE
' | RUBRO DETALLE FUENTE VALOR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
CDP No. 16-000143 de
COMPRA DE SERVICOS PARA | nercos CDP No. 16:000143 de
RP BA4210. 1 LA VENTA —COMPRA DE | ppopios $3.025.000 | 2016 expedido por el
0.1 SERVICIOS PROFESIONALES | F0P 025. Encal?rgado e
MEDICINA ESPECIALIZADA reuigRdode
TOTAL $3.025.000

5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del SANATORIO DE
CONTRATACION ESE, se realiza el presente analisis del riesgo para la contratacion de
CONTRATACION DIRECTA cuyo objeto es el “‘PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN Y USUARIOS DEL SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E.”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccién de controversias judiciales y
extrajudiciales en contra del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, y lograr, que las partes
del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se
hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion.
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LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los
riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion, requieren una
valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una
estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar loa riesgos en
una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar
como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un
evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando los
criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numérica de dichos
criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL
DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 3714 de fecha
primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA
DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefialaran los riesgos de conformidad con lo sefialado en el
mismo asi:

a) Riesgos Econdémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de
los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones
por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que Imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacién de servicios,
donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion
dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de previsién
del mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién politica,
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucién
del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si,
el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las
autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
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(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los contratos
se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no
imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnoldgicos, equipos humanos o
técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo
operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la
ejecucion del contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o0 servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado,
insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccién de los bienes a suministrar, dafio, hurto
o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencién o renovacion de
licencias o permisos, entre otros. Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario
contar durante la etapa de estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y
adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las
especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el andlisis de
costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El
primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion
de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de caracter técnico
o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o
diagndstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o
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previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la
naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucién del contrato, por ejemplo los
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan
preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecolégicas
exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando
durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestién
de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones
ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

h) Riesgos Tecnolbdgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnhologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnoldgica. 9. Una vez hecha la clasificacién por tipo de riesgo se recomienda
hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje
comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econdmicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informaciéon suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto
contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencién a su experticia en el manejo y
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econdémicos. Desde luego, ello no podra
hacerse en relaciébn con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones
macroeconomicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian de la 6rbita de
aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible
de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencién a su condicién, se presume
gue cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de cobertura
en el mercado.
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c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion

suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta
con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y
tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente
un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la
posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacién el Otorgamiento de garantias parciales
para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla
general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su experticia en la
consecucién y estructuracién de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacién al alcance
del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de
cada proceso, por ejemplo:

> Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacién, el contratista asumira los costos
implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de
manejo ambiental.

> Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacién y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumira los
costos que implique esta modificacion.

> El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala
gestiéon de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por el

contratista.
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> Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan
de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y
magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir el riesgo
de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.

> Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los
contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad
estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes
de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion, s6lo cuando la
exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

h) Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacioén suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacién
Riesgos sociales o politicos | Media-Baja Media-baja | EL SANATORIO
Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja | El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja | El contratista
Riesgo tecnoldgico Medio-Bajo Media-baja | El contratista
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION
RIESGO EN PLANIFICACION Y EJECUCION DEL

SERVICIO

Informaciéon erronea o desactualizada suministrada

0,
por la entidad 10% LA ESE

Contratista, salvo que |la

Uso o recoleccién de informacion errada 15% informacién errada provenga de
la misma entidad
Estimacion inadecuada de los costos 5% Contratista
Negligencia, imprudencia o temeridad en los .
g9 P 20% Contratista
mandatos
Uso indebido de informacion 10% Contratista
. . Contratista, quien debe cubrir el
Accidentes de trabajo y  enfermedades o ; N
i 5% riesgo conforme a las normas
profesionales )
gue regulan el sistema ARL
Contratacion (Sder) Calle 3 No. 2-72 S~ MinSalud
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.137 e
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co NPl | Piovccion Soclal

E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Falta de calidad en el servicio prestado

El Supervisor del contrato debe

10% vigilar su ejecucién, so pena de
no certificarla
EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS
ECONOMICAS O LEGALES
Financiamiento del contrato 100% Contratista
Incremento en impuestos que _a_fectan a todos los 5% Contratista
contribuyentes y a todas las actividades
Incremento en impuestos que afectan la actividad Contratista, a quien la entidad
del contratante, siendo tal actividad objeto del podra llevar a un punto de no
contrato 5% pérdida, siempre y cuando

acredite que el incremento es de
tal magnitud que le ha conducido
a pérdida.

6. GARANTIA

Presentar poliza vigente de Responsabilidad Civil Profesional como Médico Especialista
en cuantia equivalente a Cincuenta Millones de Pesos M/cte. ($50°000.000.00), por el

término de duracion del contrato y seis (06) meses mas.

7. CONCLUSION

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para contratar
la “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN Y

USUARIOS DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”

Se firma el presente estudio previo en Contratacion, a los DIECISEIS (16) dias de marzo de

dos Mil Dieciséis (2016).

(ORIGINAL FIRMADO)

CALIXTO DE JESUS ESCORCIA

MEDICO COORDINADOR PROGRAMA LEPRA

Sanatorio de Contratacion E.S.E

Contratacion (Sder) Calle 3 No. 2-72

Telefax: (097) 7 171200, Conmutador (097) 7 171365 Ext.137
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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