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El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo
37.1 del acuerdo No.06 de Agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el manual de
contratacion de la entidad, procede a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el
siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una entidad publica
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personeria juridica, de
patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de
salud a cargo del Estado, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con caracter de
servicio publico e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en
general y areas circunvecinas.

El aumento actual del uso de la tecnologia en los procesos de las entidades del estado
y la aplicacion por parte de la Entidades del estado de aplicativos en linea para la
recepcion de la informacion y la implementacion del software institucional para los
procesos asistenciales o clientes internos y externos requiere que los equipos de
computo del Sanatorio sean de ultima generacion para el correcto funcionamiento de
los procesos misionales.

También se hace necesario contar con equipos de ultima generacién para contribuir al
medio ambiente, ya que las tecnologias recientes para computadores e impresoras
vienen con algunos componentes bio-degradables y consumen menos energia, lo que
conlleva a obtener un impacto positivo en los costos asociados a su uso, se requiere la
adquisicion de Equipos de Computo para las dependencias del Sanatorio de
Contratacion E.S.E.

Por lo anteriormente expuesto se acredita la necesidad y es conveniente adelantar un
proceso de contratacion para realizar esta, ya que no se cuenta con equipos 6ptimos y
de alta capacidad a fin de garantizar el desarrollo normal de los procesos
administrativos de la institucion.

2. OBJETO A CONTRATAR:

“COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADOR DE ESCRITORIO);
TRES (3) TECLADOS; TRES (3) MOUSES PARA PC Y DOS (2) SWITCH PARA
EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”

2.1 ESPECIFICACIONES

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., atendiendo las circunstancias anteriormente
descritas y para satisfacer esta necesidad, debe contratar la compra de UN EQUIPO
DE COMPUTO (COMPUTADOR DE ESCRITORIO); TRES (3) TECLADOS; TRES (3)
MOUSES PARA PC Y DOS (2) SWITCH; los cuales deben cumplir con las siguientes
caracteristicas técnicas minimas:
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Item Descripcion Especificaciones Minimas

Can

Computador de Escritorio con Procesador Intel Core iS5,

Computador de Memoria RAM 8GB, Disco Duro 1TB, Monitor 19.5", y| 1

Escritorio Licencia de Windows 10 Profesional

Teclados Teclados USB para Computadores de Escritorio
Mouse Mouse USB para Computadores de Escritorio
Switch Swich 8 Puertos 10/100 Mbps

2.2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

a)

b)

d)

Plazo: El plazo del presente contrato sera de DIEZ (10) DiAS HABILES, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio.

Lugar de ejecucion: En el Sanatorio de Contratacion E.S.E., ubicado en la calle 3
No. 2 - 72 de Contratacion - Santander.

Forma de pago: El valor del contrato sera cancelado mediante un (1) Ginico pago o
contra entrega de los equipos solicitados, cuyo valor se liquidara teniendo en
cuenta el valor acordado en el contrato, previa presentacion de la factura de venta o
cuenta de cobro, certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del
contrato y constancias de pago de las obligaciones por conceptos de Seguridad
Social Integral y Parafiscales si a ello hubiere lugar.

Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio
de Contratacion E.S.E., y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al
47 del acuerdo 06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion del
Sanatorio de contratacion E.S.E., ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupcion”.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya
prestado a ésta con base en el presente contrato.

b) Suministrar la informacién que sea requerida por el contratista para la correcta
ejecucion del contrato.

c) Realizar la supervision del contrato a través del funcionario designado por la
gerencia.

d) Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos
fijados en el contrato.

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ca
Co
Co
sis

a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo
convenido.

b) Realizar la entrega de los Equipos y de la Tecnologia de acuerdo a las
especificaciones y cantidades requeridas en el estudio previo y la propuesta
técnica presentada (marca, referencia etc...).
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c) Mantener el precio de los Equipos y de la Tecnologia, durante la ejecucion del
contrato.

d) Hacer entrega de la carta de garantia por defectos de fabricacion o mal
funcionamiento, por una vigencia de minimo un (1) ano contado a partir de la
entrega de los Equipo de Computo y de la Tecnologia adquirida.

e) Hacer entrega oportuna de los Equipos de Computo con licencias de Windows 10
y los demas elementos, en el Sanatorio de Contratacion E.S.E, ubicado en la Calle
3 No. 2-72 del Municipio de Contratacion Santander.

f) Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato, utilizando
de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.

g) Dar curso a las directrices impartidas por la supervision del contrato con los
requisitos exigidos para la ejecucion del mismo.

h) Estar al dia con el pago de la seguridad social (Salud, Pension, Riesgos laborales)
y parafiscales si a ellos hubiere lugar.

i) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.2.1 del articulo 31 del Acuerdo 06
de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacién del Sanatorio
de Contratacion Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de
contratar la COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADOR DE
ESCRITORIO); TRES (3) TECLADOS; TRES (3) MOUSES PARA PC Y DOS (2) SWITCH
PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, cuyo valor estimado no supera los
veintiocho (28) SMLMV, la seleccion del contratista se desarrollara mediante la
modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “MINIMA CUANTIA CON INVITACION
PUBLICA”, razon por la cual se realizara una invitacion directa a presentar oferta a un
proveedor que venda este tipo de equipos y que cumpla con los requisitos exigidos en
el presente estudio, en razén que no se requiere la obtencion de varias ofertas.

3.1 El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:
a) IDONEIDAD:

i) Persona natural: Legalmente capaz, comerciante con matricula o registro
mercantil en la camara de comercio, que tenga registrado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente proceso; sin inhabilidades ni
conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion
E.S.E.

ii) Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la Camara de
Comercio, y que dentro de su objeto social tenga contemplado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente objeto de contratacion, sin
inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio
de Contratacion E.S.E.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la venta y/o suministro de
bienes y/o servicios iguales o similares al objeto del presente proceso de
contratacion, mediante la presentacion de un contrato suscrito con entidades
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publicas o privadas cuyo objeto contractual sea igual o similar al del presente
proceso contractual.

3.2. JUSTIFICACION

La contratacion planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes
razones:

La Entidad para el cumplimiento de su mision institucional y con el fin de garantizar el
logro de sus obligaciones, requiere que las areas cuenten oportuna y eficientemente
con elementos esenciales de trabajo que se demanden para su adecuado
funcionamiento, de tal forma, que puedan cumplir con ese cometido misional.

Es por ello que la adquisicion de UN (1) EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADOR DE
ESCRITORIO); TRES (3) TECLADOS; TRES (3) MOUSES PARA PC Y DOS (2) SWITCH
PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E; resultan ser herramientas de vital
importancia para el correcto desarrollo de las funciones administrativas de la
dependencias que conforman la estructura de la entidad y por ende la carencia de
dicho elemento provoca demora en los tramites que deben adelantarse para el
adecuado funcionamiento de la Entidad.

Por lo anteriormente expuesto resulta necesaria la contratacion que se plantea
mediante el presente estudio para la compra Equipo de Computo (Computador de
Escritorio) para el Sanatorio de Contratacion E.S.E.; para satisfacer estas necesidades
el Sanatorio de Contratacion E.S.E debe llevar a cabo un proceso de Contratacion con
personas naturales o juridicas que dentro de su actividad econémica contemplen la
comercializacion de bienes iguales o similares a los que se refiere el presente estudio y
que ademas cumplan con los requisitos para celebrar contratos con el estado.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
4.1 ANALISIS DEL SECTOR

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes:

a) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por
la entidad.

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
“ADQUISICION DE
EQUIPOS DE Diez (10) dias
LUIS COMPUTO, habiles,
Sanatorio de FERNANDO IMPRESORAS, UPS, a partir de la
contratacion 047-2016 | ESTABILIZADORES, $11.991.000,00 | suscripcion de
VARGAS
E.S.E: MIRANDA PARA LAS la presente
DEPENDENCIAS DEL orden
SANATORIO DE de compra.
CONTRATACION E.S.E

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por
otras entidades
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Se realiz6 consulta en el SECOP portal de contratacion: www.colombiacompra.gov.co,
la contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las
vigencias anteriores, encontrandose lo siguiente:

ENTIDAD No.

CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO

CUNDINAMARCA COMPRA DE EQUIPOS DE

- INSTITUTO COMPUTO PARA LAS
DEPORTIVO Y JOHI\I/}IEI}‘J%EDY SMC 012 | OFICINAS DEL EL $5.566,700.00 Tres (3)

RECREATIVO DE MORALES 2017 INSTITUTO DEPORTIVO Y ’ ’ ’ Dias
FUSAGASUGA - RECREATIVO DE
IDERF FUSAGASUGA IDERF

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co.

c) Cotizaciones solicitadas a proveedores de este tipo de bienes:

Se realizo invitacion a presentar cotizacion a dos proveedores de este tipo de bienes y
servicios, quienes presentaron las siguientes: (se adjuntan al presente estudio)

PROVEEDOR

VALOR COTIZADO

MARCO POLO ACEVEDO DIAZ

C.C. No. 91.076.365 de San Gil - Santander
“OKLAHOMA SOLUCIONES INFORMATICAS”
Carrera 9 No.10-18, San Gil — Santander
Teléfonos: 7-240080, 7-242935 / 318-2096862
Correo Electronico:
adminsangil@oklahomacomputadores.com

TRES MILLONES DE
PESOS ($3.000.000.00)
M/CTE IVA INCLUIDO

(Ver Cotizacion)

PROVEEDOR

VALOR COTIZADO

FABIO GONZALEZ BLANCO

C.C. No. 91.108.774 de San Gil — Santander
“RECARCOMPUTO”

Calle 11 No. 9 - 48 San Gil - Santander.
Teléfonos: 7236189 — 3186256647

E-mail: secretariarecarcomputo@hotmail.com

TRES MILLONES
CIENTO CUATRO MIL
PESOS ($3.104.000.00)
M/CTE IVA INCLUIDO

(Ver Cotizacion)

fabiogonzalez2108@hotmail.com

Al realizar el analisis de las cotizaciones presentadas se puede observar que la oferta
presentada por el senor MARCO POLO ACEVEDO DIAZ con establecimiento de
comercio denominado “OKLAHOMA SOLUCIONES INFORMATICAS” es mas
econémica con relacion a la presentada por el seior FABIO GONZALEZ BLANCO con
establecimiento de comercio denominado “RECARCOMPUTO”, teniendo en cuenta
que los productos cotizados poseen las mismas especificaciones y referencias.

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL:

Una vez lo anterior, se establece que el valor estimado para el presente contrato
asciende a la suma TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.00) M/CTE, IVA
incluido, teniendo en cuenta los valores cotizados.

Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los
costos directos e indirectos y descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra para
la entrega de los productos referidos en el presente estudio.

4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
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CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD RUBRO DETALLE FUENTE VALOR
PRESUPUESTAL
. . RECURSOS
CDP 18-00399 con fecha 27 2010 Equipo de Sistemas PROPIOS - 20 2.800.000.00
de Agosto de 2018 . RECURSOS
Otras Compras de Equipo PROPIOS - 20 200.000.00
TOTAL 3.000.000.00

5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E., se realiza el presente analisis del riesgo para llevar a cabo el
proceso de CONTRATACION DIRECTA cuyo objeto es la “COMPRA DE UN EQUIPO DE
COMPUTO (COMPUTADOR DE ESCRITORIO); TRES (3) TECLADOS; TRES (3)
MOUSES PARA PC Y DOS (2) SWITCH PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION
E.S.E”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reducciéon de controversias
judiciales y extrajudiciales en contra del Sanatorio de Contratacion E.S.E., y lograr,
que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para
mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los
riesgos previsibles involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos
para una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico
calificar loa riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que
se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se
puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un
experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias
monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa,
incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una
aproximacion numeérica de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES
3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefalaran los riesgos de
conformidad con lo sefialado en el mismo asi:

a) Riesgos Econdémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuaciéon de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
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contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar
a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del
mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacioén politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la
manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion
de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes
en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL,
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no
sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension
del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia
de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucciéon de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencién o renovaciéon de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades
que permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones
de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo
cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros,
ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del
contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos,
entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones
entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios
que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las
tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de
normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
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AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos
se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la
ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre
otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o
el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo
imputables a las partes.

h) Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecuciéon del contrato asi como la
obsolescencia tecnologica. 9. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicién concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO
RECOMIENDA LA SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econdmicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacién suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos economicos. Desde
luego, ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar,
como condiciones macroeconoémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles
escaparian de la 6rbita de aplicaciéon del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su
experticia en la consecuciéon y estructuracion de los recursos necesarios, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma
la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los
riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada
regulacion.
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f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la
especificidad de cada proceso, por ejemplo:

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos
implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o
plan de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumira
los costos que implique esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera
asumido por el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan
de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir
el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion,
s6lo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

h) Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion
a su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto | Asignacién
Riesgos sociales o politicos | Media-Baja Media-baja | LA ESE
Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja | El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja | El contratista
Riesgo tecnolégico Medio-Bajo Media-baja | El contratista
TIPIFICACION | ESTIMACION | ASIGNACION
RIESGO EN PLANIFICACION Y EJECUCION DEL SERVICIO
Informacion erronea o
desactualizada suministrada 10% LA ESE
por la entidad
Uso o recoleccion de ‘Contratis.t‘a, salvo aue la
15% informacion errada provenga de la

informacion errada ) .
misma entidad
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Estimacion inadecuada de los 50 Contratista
costos 0
Negligencia, imprudencia o

o .

temeridad en los mandatos 20% Contratista

Uso indebido de informacion 10% Contratista

Accidentes de trabajo y . Qontratlsta, quien debe cubrir el
5% riesgo conforme a las normas que

enfermedades profesionales regulan el sistema ARP

El Supervisor del contrato debe

Falta de calidad en el servicio

10% vigilar su ejecucion, so pena de no
prestado .
certificarla
EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS O LEGALES
Financiamiento del contrato 100% Contratista
Incremento en impuestos que
afectgn a todos los 504 Contratista
contribuyentes y a todas las
actividades
Contratista, a quien la entidad
Incremento en impuestos que podra llevar a un punto de no
afectan la actividad del o pérdida, siempre y cuando acredite
. 5% .
contratante, siendo tal que el incremento es de tal
actividad objeto del contrato magnitud que le ha conducido a
pérdida.
6. GARANTIA

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 31.1.1.13 y 50 del Manual Interno de
Contrataciéon de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de
CONTRATACION DIRECTA, cuya cuantia la cual no supera los 28 SMLMV y por la
forma de pago pactada, no se considera obligatoria la exigencia de garantias que
avalen el cumplimiento del contrato. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA
presentara carta de garantia por defectos de fabricacion o mal funcionamiento, por
una vigencia de minimo un (1) afio contado a partir de la entrega.

7. CONCLUSION

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
contratar la “COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADOR DE
ESCRITORIO); TRES (3) TECLADOS; TRES (3) MOUSES PARA PC Y DOS (2)
SWITCH PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”

Se elabora y firma el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en Contratacion
Santander, a los veintiocho (28) dias del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018).

Atentamente;

(ORIGINAL FIRMADO)

PEDRO CASTANO TRESPALACIOS
Encargado de Sistemas y Comunicaciones
Sanatorio de Contratacion E.S.E.
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