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El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37.1
del acuerdo No.06 de Agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion
de la entidad, procede a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el siguiente estudio
de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una entidad publica
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personeria juridica, de
patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de salud
a cargo del Estado, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con caracter de servicio
publico e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en general y
areas circunvecinas.

El Sanatorio de Contratacién E.S.E., en cumplimiento de sus actividades, suscribio con
el departamento de Santander el contrato Interadministrativo de prestacion de servicios
de salud N° 00001951 de fecha 26 de junio de 2019, cuyo objeto es: FORTALECIMIENTO
DE LAS ACCIONES PARA LA ELIMINACION DE LA LEPRA EN MUNICIPIOS DE ALTA
CARGA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA
PREVENCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y ELIMINACION DE
LA LEPRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Dentro de las actividades a desarrollar en virtud del citado contrato interadministrativo,
y por disposicion del mismo, se encuentra contemplado FORMULAR, ADOPTAR E
INCENTIVAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE PREVENCION Y
CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE HANSEN “COMPROMISO DE TODOS HACIA UN
PAIS LIBRE DE ENFERMEDAD DE HANSEN 2016 2025” A NIVEL DEPARTAMENTAL, A
TRAVES DE ESPACIOS DE PARTICIPACION INTER E INTRASECTORIAL.

Para dar cumplimiento a lo anterior se hace necesario garantizar el apoyo logistico
necesario para el desarrollo de las 3 mesas intersectoriales y a su vez apoyo logistico
para realizar capacitacion para socializar e implementar el plan estratégico de Hansen
del Departamento de Santander 2016-2025 con los 87 municipios del Departamento de
Santander.

Por lo anterior el Sanatorio de Contratacion E.S.E., atendiendo las circunstancias
anteriormente descritas, para satisfacer la necesidad requiere realizar un proceso de
contratacion que garantice la logistica necesaria para el cabal desarrollo de las
actividades requeridas en relacion al contrato Interadministrativo, se plantea llevar a
cabo un proceso de Contratacion con personas naturales o juridicas que, dentro de su
actividad, contemple la prestacion de servicios iguales o similares a los que se refiere el
presente estudio y que ademas cumplan con los requisitos para celebrar contratos con el
Estado.

2. OBJETO A CONTRATAR:

“PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE
REUNIONES PARA LAS TRES MESAS INTERSECTORIALES Y CAPACITACION PARA
SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO 2016-2025, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 00001951 SUSCRITO
CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
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2.1 CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

e Plazo de ejecucion: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el quince (15)
de diciembre de 2019

e Lugar de la Ejecucion: Se pacta como domicilio contractual el Municipio de
Contratacion Santander y el lugar de ejecucion del contrato las ciudades de
Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja.

e Forma de pago: Se cancelara en un unico pago, una vez ejecutadas al 100% el
total de las actividades, previa presentacion del informe de actividades, factura o
cuenta de cobro, certificacion del supervisor designado por la Gerencia y soportes de
Pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pension, Riesgos Laborales) y Parafiscales
si a ellos hubiere lugar.

e Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio de
Contratacion E.S.E., y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al 47
del acuerdo 06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion del
sanatorio de contratacion ESE, ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de 2011
“Estatuto Anticorrupcion”.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) Reservar con destino a este contrato el total de su valor, acorde con su presupuesto
y con vigencia para el ano 2019.

b) Proporcionarle al CONTRATISTA toda la informacion que éste solicite y que sea
necesaria para el desarrollo del objeto contratado.

c) Ejercer la supervision a través del funcionario o los funcionarios que designe la
Gerencia de la Entidad.

d) Pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la forma, tiempo y precios
pactados, previa presentacion del informe de actividades desarrolladas y con la
cuenta de cobro debidamente legalizada.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo
convenido.

b) Garantizar el apoyo logistico necesario para el desarrollo de las 3 mesas
intersectoriales que consistente en: Alquiler de Auditorio o salon con
instalaciones adecuadas para la realizacion del evento, sitio que debe contener
minimo: aire acondicionado, iluminacién, con capacidad minima para 30
personas, dotado con sillas, mesas, paleografo, microfono, sonido, equipo de
computo, video beam y los demas que sean necesarios para la realizacion de las
actividades, se debe contar minimo con una persona que este atenta a logistica,
segln cronograma establecido entre la Gobernacion de Santander y el Sanatorio
de Contratacion E.S.E.

c) Garantizar el apoyo logistico para realizaciéon de capacitaciéon para socializar e
implementar el plan Estratégico de Hansen del Departamento de Santander
2016-2025 con los 87 municipios del Departamento de Santander, en la Ciudad
de Bucaramanga, que consiste en alquiler de Auditorio o salén con instalaciones
adecuadas para la realizacion del evento, sitio que debe contener minimo: aire
acondicionado, iluminacién, con capacidad minima para 60 personas, dotado
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con sillas, mesas, paleografo, micréfono, sonido, equipo de computo, video beam y
los demas que sean necesarios para la realizacion de las actividades, se debe
contar minimo con una persona que este atenta a logistica, segin cronograma
establecido entre la Gobernaciéon de Santander y el Sanatorio de Contratacion
E.S.E., en la ciudad de Bucaramanga.

d) Soporte logistico de una persona para el desarrollo de cada evento.

e) Garantizar al 100% el cumplimiento de todas las actividades de logistica y demas
actividades, en el desarrollo del objeto contractual.

f) Para el desarrollo de las tres (03) mesas intersectoriales entregar Producto:
informe de cada una de las mesas intersectoriales por provincia, registros de
asistencia y registros fotograficos, consolidacion de aportes de las tres mesas
intersectoriales, validacion de la propuesta por la coordinacion

g) evidencias de convocatoria de cada reunion, hojas de vida de los profesionales
con el visto bueno de la coordinacion de Programa de Hansen Departamental,
evidencias de participacion y certificacion del lider de cada provincia.

h) Cumplir con los aportes para la seguridad Integral (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y parafiscales cuando a ellos haya lugar. Hacer uso eficiente de los
recursos que la Entidad le va a desembolsar a la Entidad sin animo de lucro.

i) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalia de manera inmediata la
situacion al funcionario encargado de la Supervision del contrato.

j) Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta el Sanatorio
de Contratacion E.S.E. a través de la Supervision o de la Gerencia.

k) Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e
idoneidad de las actividades objeto del contrato, asi como de los actos u
omisiones. En consecuencia se compromete a mantener libre a la E.S.E. de
cualquier responsabilidad por éste aspecto y a salir siempre en defensa de la
entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales, acciones
de tutela, acciones de cumplimiento que le instaure personas afectadas en razon
del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. Contratante,
cualquier suma que ésta entidad deba pagar por tal concepto.

1) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado informacion falsa.

m) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo 06
de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacion del Sanatorio de
Contratacion Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de contratar el
alquiler de unos auditorios y logistica, la seleccion del contratista se desarrollara
mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “PARA CELEBRAR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE SALUD Y DE
APOYO A LA GESTION”, razén por la cual se realizara una invitacioén directa a presentar
oferta a una persona natural o juridica que cumpla los requisitos exigidos en el presente
estudio, en razén que no se requiere la obtencion de varias ofertas.
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3.1 El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:

a. IDONEIDAD:

i) Persona natural: Legalmente capaz, comerciante con matricula o registro
mercantil en la camara de comercio, que tenga registrado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente proceso, sin inhabilidades ni
conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion
E.S.E.

ii) Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la Camara de
Comercio, y que dentro de su objeto social tenga contemplado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente objeto de contratacion, sin
inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio
de Contratacion E.S.E.

b. EXPERIENCIA:

Acreditar experiencia especifica en la venta y/o suministro de bienes iguales o
similares al objeto del presente proceso de contratacion, mediante la presentacion
de certificaciones o contratos suscritos con entidades publicas o privadas, cuyo
objeto contractual sea igual o similar al del presente proceso contractual.

3.2 JUSTIFICACION

La contratacion planteada, se considera conveniente y oportuna para dar cumplimiento a
las obligaciones contraidas por la E.S.E. en virtud del Contrato Interadministrativo No.
00001951 de fecha 26 de junio de 2019, suscrito entre el Departamento de Santander —
Secretaria de Salud y Sanatorio de Contratacion E.S.E.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO.

4.1 ANALISIS DEL SECTOR.

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes:

a) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por la entidad:

Para determinar el valor estimado del contrato se tuvo en cuenta el valor de los bienes o
servicios similares, adquiridos por la entidad en las vigencias anteriores asi:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
“LOGISTICA PARA LA
REALIZACION DE DOS (2)
TALLERES TEORICO-
FUNDACION LIGA PD}E‘Aéig}ggLL AR PARA
SANTANDEREANA QUINCE (195)
CAPACIDADES EN LOS
DE LUCHA DIAS
CONTRA EL PROFESIONALES DE HABILES
SANATORIO DE HANSEN SALUD, EN LINEAMIENTOS CONTAD C,)S A
CONTRATACION 103 - 2018 | PROGRAMATICOS Y |$7.200.000
NIT: 900.381.371- : PARTIR DE LA
E.S.E. 6 CLINICOS DE LA SUSCRIPCION
R/L: EDER KARIN ENFERMEDAD DE HANSEN DEL ACTA DE
MIRANDA PRADO EN EL DEPARTAMENTO DE INICIO
SANTANDER, EN )
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No.
00001662 ENTRE EL
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SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E. Y EL
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por otras
entidades:

Se realiz6 consulta en el SECOP portal de contratacion: www.colombiacompra.gov.co, la
contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las
vigencias anteriores, encontrandose lo siguiente:

ENTIDAD No.
CONTRAT CONTRATISTA CONTRAT OBJETO VALOR PLAZO
ANTE o
“CONTRATAR LA
ANTIOQUIA PRESTACION DE SERVICIOS
- DE APOYO LOGISTICO, CON
PERSONER CORPORACION PME- LA FINALIDAD DE REALIZAR $ 995
IA GENTE VIVA 020032200 |LAS ACTIVIDADES DE| 53187100 DIAS
MUNICIPIO 3119 BIENESTAR LABORAL DE LA e
DE PERSONERIA DE
ENVIGADO ENVIGADOA”

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co.

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL.

Una vez lo anterior, se establece que el valor estimado del contrato asciende a la suma de
OCHO MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS ($8.700.000,00) M/CTE., IVA
incluido. De conformidad con el analisis del sector.

Es importante resaltar que el precio propuesto por el futuro contratista, debera tener en
cuenta todos los gastos y descuentos legales en que este incurra para el desarrollo del
objeto contractual, toda vez que el Sanatorio de Contratacion E.S.E., no reconocera
valores adicionales.

4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE
SECCION RUBRO DETALLE FUENTE VALOR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
OTROS TIPOS DE fecha 7 de Octubre de
RP A.02.02.02 EDUCACION Y RECURSOS $8.700.000 2019 expedido por el
.009.02.09 SERVCIOS DE PROPIOS-20 o Jefe de Presupuesto de la
APOYO EDUCATIVO Entidad

TOTAL $8.700.000.00

5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del Sanatorio de
Contratacion E.S.E, se realiza el presente analisis del riesgo para la CONTRATACION
DIRECTA cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL
DESARROLLO DE REUNIONES PARA LAS TRES MESAS INTERSECTORIALES Y
CAPACITACION PARA SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO,
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 00001951
SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”
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Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales
y extrajudiciales en contra del Sanatorio de Contratacion E.S.E. y lograr que las partes
del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por
ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados
en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para
una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar los
riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento
aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias
de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numérica
de dichos criterios. De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el
CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento
COMPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefialaran los
riesgos de conformidad con lo senalado en el mismo asi:

a) Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a
cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera
en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad.
Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su
previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la
recopilaciéon de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.).

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversiéon no sea
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta
por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la
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existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencion o renovacion de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion
de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar
con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de
riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas
de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos se
refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

h) Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi
como la obsolescencia tecnologica. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA AS}GNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:
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a) Riesgos Economicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos economicos. Desde luego,
ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar, como
condiciones macroeconomicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian
de la orbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad
de cada proceso, por ejemplo:
% Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los
costos implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha
licencia y/o plan de manejo ambiental.

% Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él
asumira los costos que implique esta modificacion.

% El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera
asumido por el contratista.

% Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir
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el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo

estimado.

7
0.0

Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los

costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones
adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de
la licitacion, solo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del

proyecto.

h) Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO.

Accidentes de trabajo y enfermedades

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion
Riesgos sociales o politicos | Media-Baja Media-baja | EL SANATORIO
Riesgos operacionales Media-Baja | Media-Baja | El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja | El contratista
Riesgo tecnologico Medio-Bajo Media-baja | El contratista
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION
RIESGO EN PLANIFICACION Y
EJECUCION DEL SERVICIO
Infor'm'acic‘)n erronea o desactualizada 10% LAESE.
suministrada por la entidad
Contratista, salvo que la
Uso o recoleccion de informacion errada 15% informacion err ada
provenga de la misma
entidad
Estimacion inadecuada de los costos 5% Contratista
Negligencia, imprudencia o temeridad en 20% Contratista
los mandatos
Uso indebido de informacion 10% Contratista
Contratista, quien debe

cubrir el riesgo conforme a

actividad objeto del contrato

. 5%

profesionales las normas que regulan el
sistema ARP

Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato

10% debe vigilar su ejecucion, so

pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE

CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS O

LEGALES

Financiamiento del contrato 100% Contratista

Incremento en impuestos que afectan a

todos los contribuyentes y a todas las 5% Contratista

actividades

Incremento en impuestos que afectan la Contratista, a quien la

actividad del contratante, siendo tal 5% entidad podra llevar a un

punto de no pérdida,
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siempre y cuando acredite
que el incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.

6. GARANTIAS

De conformidad con lo dispuesto en el CAPITULO VII. LA GARANTIA EN EL PROCESO
CONTRACTUAL. ARTICULO 50: “La garantia sera exigible en todos los procesos
contractuales que celebre la empresa, pero sera libre de exigirla o no en los procesos de
contratacion directa”. Para caso de estudio no se exigira poliza alguna, por tratarse de un
contrato directo por prestacion de servicios, en el cual el requisito para el pago es el
informe de actividades y el cumplimiento de las actividades al 100%, debido a que la
entidad no corre riesgo alguno por cuanto el contratista al momento de no cumplir, no
se le cancelara pago alguno.

7. CONCLUSION:

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
celebrar Convenio de Asociacion cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS DE
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES PARA LAS TRES MESAS
INTERSECTORIALES Y CAPACITACION PARA SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL
PLAN ESTRATEGICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 1951 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”

Se elabora y firma el presente estudio de oportunidad y conveniencia en Contratacion
Santander, a los siete (07) dias del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).

(Original Firmado)

ANGELICA MA. CONTRERAS SALAZAR OLINTO MIELES BURGOS Medico
Coordinador Programa Hansen Bacteri6logo
Sanatorio de Contratacion E.S.E Sanatorio de Contratacion E.S.E
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