el La salud .
Sanatorio de_ a es de todos | Minsalud
¥3) contratacion

‘ ESE

&)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37.1
del acuerdo No. 006 de agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el manual de
contratacion de la entidad, procede a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el
siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una entidad publica
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personeria juridica, de
patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de salud
a cargo del Estado, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con caracter de servicio
publico e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en general y
areas circunvecinas.

El Ministerio de Salud Y Proteccién Social por medio de la Resolucion No 1383 de 2 de
mayo de 2013, adopta el Plan Decenal para el Control de Cancer en Colombia 2012-
2021, dentro del cual se entiende intrinseco todos los procesos relacionados a los tipos
de cancer de la mujer.

En Colombia, el cancer de cuello uterino es de alta incidencia y mortalidad. Este cancer
esta fuertemente asociado con la edad temprana a la primera relacion sexual y multiples
companeros sexuales tanto en las mujeres como en sus parejas.

Teniendo en cuenta que dentro de la normatividad vigente en materia de Promocion y
Prevencion se encuentra la deteccion temprana de Cancer de cuello uterino, entendida
esta como el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las
mujeres entre 25 y 69 anos o menores de 25 anos con vida sexual activa, para la toma de
citologia cervico uterina.

Es importante resaltar que la citologia cervico uterina no es diagnoéstica, sino sugestiva e
identifica a las mujeres sospechosas de tener cancer de cuello uterino y a las que muy
seguramente estan libres de él, e indica qué mujeres deben acceder a los servicios de
diagnostico definitivo, y para el diagnoéstico de éste, se requiere realizar la toma de
citologias cervico uterinas.

La atencion de lesiones preneoplasticas de cuello uterino, corresponde al conjunto de
actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las mujeres con diagnoéstico de
lesion preneoplasticas, tendientes a incrementar las posibilidades de curacion, minimizar
los riesgos de complicacion y aumentar el tiempo de sobrevida y su calidad.

La lectura de la citologia cervico uterina debe realizarse en laboratorios centralizados de
citologia y patologia, que cumplan con las normas y controles de calidad reglamentados
para tal fin. La lectura debe ser realizada por cito tecnodlogos bajo la supervision y
asesoria de un cito patélogo o patélogo adecuadamente entrenado en lectura de citologia
cervicouterina y al no disponer en la Institucion Hospitalaria Sanatorio de Contratacion
E.S.E., Del recurso humano idéneo, los equipos e infraestructura requeridos para ello,
se hace necesario contratar una persona natural y/o juridica de reconocida idoneidad,
que cumpla con las caracteristicas establecidas en la normatividad vigente para que
realice el proceso anteriormente descrito de lectura y reporte de los resultados obtenidos
de forma oportuna garantizando calidad en el proceso desarrollado.
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2. OBJETO A CONTRATAR.

“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA Y REPORTE DE
LAS CITOLOGIAS CERVICOUTERINAS TOMADAS POR EL SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E.”

2.1 ESPECIFICACIONES

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., atendiendo las circunstancias descritas en el
acapite anterior y con el fin de satisfacer esta necesidad, debe llevar a cabo un proceso
de contratacion con personas naturales y/o juridicas que dentro de su actividad
economica, contemple la prestacion de estos servicios y a los que se refiere el presente
estudio y que ademas cumplan con los requisitos para celebrar contratos con el Estado.
Teniendo en cuenta lo siguiente:

ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD

1 |Lecturay reporte de citologias cervicouterinas. Citologias

Asi mismo, la lectura de las citologias se realizara de conformidad con la necesidad de la
entidad, por lo anterior, no se pactara cantidades fijas, sino mediante los requerimientos
de la entidad, los cuales seran solicitados a través de la supervision del contrato.

2.2 CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Plazo de ejecucion: Desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el treinta (30) de
diciembre de dos mil veinte (2.020) y/o hasta agotar los recursos asignados.

- Lugar de Ejecucion: Sanatorio de Contratacion E.S.E. ubicado en la Calle 3 No. 2 -
72 de Contratacion — Santander.

- Forma de Pago:

Se cancelara mediante actas parciales de pago, cuyo valor se liquidara de acuerdo a
la cantidad de lecturas y respectivos reportes de las citologias enviadas por el
Sanatorio; de acuerdo a los valores acordados en el contrato, previa presentacion de
cuenta de cobro o factura de venta, certificacion de cumplimiento expedida por el
funcionario encargado de la Supervision del Contrato y constancia de pago de las
obligaciones por conceptos de seguridad social integral (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y parafiscales si a ello hubiere lugar.

- Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio de
Contratacion E.S.E., y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al 47 del
acuerdo 06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion del Sanatorio
de Contratacion E.S.E, ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupcion”.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya
prestado a ésta con base en el presente contrato.
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Suministrar la informacion que sea requerida por el contratista para la correcta
ejecucion del contrato.

Realizar la supervision del contrato a través del funcionario designado por la
gerencia.

Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos
fijados en el contrato.

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a)

b)

g)
h)

i)

k)

1)

Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo
convenido.

Realizar la lectura y reporte de la totalidad de las Citologias enviadas por el
Sanatorio, de conformidad con lo acordado en la propuesta y en el contrato de
forma oportuna, esto es dentro de los seis (6) dias calendario siguiente al recibo
de las muestras por parte del contratista.

Contar con la infraestructura, laboratorio y los equipos debidamente habilitados
por la autoridad competente.

Enviar los resultados de las lecturas y reporte de las Citologias Cervicouterina en
un plazo maximo de seis (6) dias calendario posteriores al recibo de las muestras
objeto de estudio, al Sanatorio de Contratacion E.S.E.

Prestar oportuna colaboracion a aquellas citologias que de alguna u otra forma
sean sospechosas para cancer cervico uterino.

Realizar como minimo dos (2) talleres de capacitacion y actualizacion al personal
de enfermeria del Sanatorio de Contratacion E.S.E., en la toma, almacenamiento
y embalaje de las muestras, de acuerdo a las normas vigentes: guias practicas
clinicas para la toma de Citologias Cervico Uterinas, en el Sanatorio de
Contrataciéon, con el fin de garantizar el proceso de calidad establecida.

Realizar controles de calidad al procesamiento de las citologias.

Brindar apoyo en las campanas de Informacion, educacion y comunicacion que se
realicen con el fin de prevenir el cancer de cuello uterino.

Mantener vigente durante el periodo de ejecucion del contrato el valor establecido
en la propuesta, para la lectura de las Citologias

Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato, utilizando
de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.

Dar curso a las directrices impartidas por la supervision del contrato con los
requisitos exigidos para la ejecucion del mismo.

Suministrar al profesional designado por la Entidad como supervisor del
contrato, toda la informacion requerida para el ejercicio oportuno de su gestion.

m) Asumir a todo costo el valor de los salarios, prestaciones sociales e

n)

indemnizaciones a que haya lugar, relativos a los trabajadores empleados en éstas
labores.

Estar al dia con el pago de la seguridad social (Salud, Pension, Riesgos laborales) y
parafiscales, del personal empleado para la ejecucion del contrato.
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0) Suministrar y socializar al personal de enfermeria de la Entidad Hospitalaria el
protocolo de transporte de las muestras

P) Asumir los gastos que genere el futuro contrato.

q) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las
actividades que, dentro del desarrollo del contrato, se cumplan, cuando con ellos
se cause perjuicio a la administracion o a terceros.

r) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo
06 de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacién del Sanatorio
de Contratacion Empresa Social del Estado”, y teniendo en cuenta que se trata de
contratar la Prestacion de Servicios Profesionales de un Patologo, cito tecnélogo para
realizar la lectura y reporte de citologias cervicouterina y cuyo valor estimado no supera
los veintiocho (28) SMLMYV, la seleccion del contratista se desarrollara mediante la
modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal “PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS, DE SALUD Y DE APOYO A LA GESTION”, razon por la
cual se realizara una invitacion directa a presentar oferta a un proveedor que cumpla los
requisitos exigidos en el estudio previo, en razon que no se requiere la obtencion de
varias ofertas.

El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:
a) IDONEIDAD:

i) Persona Natural: Legalmente capaz, médico cirujano con especializacion en
Patologia, en ejercicio y con licencia vigente, que tenga registrado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente proceso; sin inhabilidades, ni
conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion
E.S.E.

ii) Persona Juridica: Entidad debidamente constituida ante la autoridad
competente, y que dentro de su objeto social tenga contemplado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente objeto de contratacion; sin
inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de
Contratacion E.S.E.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la venta y/o suministro de bienes
y/o servicios iguales o similares al objeto del presente proceso de contratacion,
mediante la presentacion de un contrato suscrito con entidades publicas o privadas
cuyo objeto contractual sea igual o similar al del presente proceso contractual.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION:
4.1 ANALISIS DEL SECTOR

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes:

a) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por la
entidad.
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No.
ENTIDAD CONTRATIS
CONTRATANTE TA CONTR OBJETO VALOR PLAZO
ATO
Desde la
! PRESTACION DE suscripcién del
SERVICIOS acta de inicio y
LIGA PROFESIONALES PARA LA hasta el Treinta y
SANATORIO DE | SANTANDER 019 - LECTURA Y REPORTE DE uno (31) de
CONTRATACION EANA 2019 LAS CITOLOGIAS | $ 2.500.000,00 | Diciembre de dos
ESE CONTRA EL CERVICOUTERINAS mil diecinueve
CANCER TOMADAS POR EL (2.019) y/o hasta
SANATORIO DE agotar los
CONTRATACION E.S.E” recursos
asignados.

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por otras

entidad

€s

Se realizo consulta en el SECOP portal de contratacion: www.colombiacompra.gov.co, la
contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las
vigencias anteriores, encontrandose lo siguiente:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE | CONTRATISTA | (4 nrRATO OBJETO VALOR | PLAZO
SANTANDER - PRESTACION DE  SERVICIOS
ESE. PROFESIONALES ~ PARA LA
HOSPITAL LUIS | ¢ e NANDO IG%CR?/IIJCIJQS UT]]DE)]I:QINASCITSE)OGLIXS
CARLOS GALAN |~ g 505 0162019 |MUESTRAS TOMADAS POR LA |5,000,000.00| \ i
SARMIENTO - GALVIS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO :
CHARALA HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN

SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE

CHARALA

FUENTE: SECOP - Pagina web: www.colombiacompra.gov.co
4.2 PRESUPUESTO OFICIAL:

Una vez lo anterior, se establece que el valor estimado para la presente contratacion,
asciende a la suma CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,00) M/CTE., IVA
incluido.

Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los
gastos y descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra para la prestacion del

servicio.

4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE

RUBRO DETALLE FUENTE VALOR DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL
Ai%;j;g;‘f”ﬁ;iﬁg%i y CDP No.20-00007 de
A-2-2- diferentes activos-servicios RECURSOS $4.000.000,00 feiclz?ii(iner:r Zl (}szeQO(Qig

19-31 comunidad, sociales, PROPIOS 20 R b b
L. Presupuesto de la
personales-servicios de .
Entidad.
salud humana.
TOTAL $4.000.000,00.

5. ANALISIS, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS DE
CONTRATACION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

LOS PROCESOS DE
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De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del Sanatorio de
Contratacion E.S.E, se realiza el presente analisis del riesgo para la contratacion
DIRECTA cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
LECTURA Y REPORTE DE LAS CITOLOGIAS CERVICOUTERINAS TOMADAS POR EL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales
y extrajudiciales en contra del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., y lograr, que las
partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los
riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para
una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar los
riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento
aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias
de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacién numeérica
de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 3714
de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE
LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefalaran los riesgos de conformidad
con lo senalado en el mismo asi:

a) Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a
cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera
en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad.
Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su
previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la
recopilacién de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)
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c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversiéon no sea
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta
por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la
existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion
de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar
con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de
riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas
de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnoéstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) Para el ejercicio de tipificacion, éstos se
refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

h) Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato asi como la
obsolescencia tecnolégica. 9. Una vez hecha la clasificaciéon por tipo de riesgo se
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recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo
el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en
el manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos economicos. Desde
luego, ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar,
como condiciones macroeconémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles
escaparian de la 6rbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su
experticia en la consecucion y estructuraciéon de los recursos necesarios, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administraciéon efectiva de los riesgos financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad
de cada proceso, por ejemplo:

> Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o
plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira
los costos implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha
licencia y/o plan de manejo ambiental.

> Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes
del cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, €l
asumira los costos que implique esta modificacion.

> El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de
las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera
asumido por el contratista.

Pagina 8 de 10

Calle 3 No. 2-72; Contrataciéon — Santander
Codigo Postal: 683071

Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

E-mail: coordinacion@sanatoriocontratacion.gov.co



el La salud .
Sanatorio de_ a es de todos | Minsalud
¥3) contratacion

‘ ESE

&)

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

> Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o
plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por
obligaciones ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con
la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal
podra asumir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten
superiores a lo estimado.

> Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones
adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de
la licitacién, so6lo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del
proyecto.

h) Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atencion a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos.

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion
Riesgos sociales o Media-Baja Media- EL SANATORIO
politicos baja
Riesgos operacionales Media-Baja Media- El contratista
Baja
Riesgos financieros Medio-Bajo Media- El contratista
baja
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media- El contratista
Baja
Riesgo tecnologico Medio-Bajo Media- El contratista
baja
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION
RIESGO i EN PLANIFICACION Y
EJECUCION DEL SERVICIO
Infor.m'acwn erronea o desactualizada 10% LA ESE
suministrada por la entidad
. . . Contratista, salvo que Ila
Uso o recoleccion de informacion o . >
15% informacion errada provenga
errada . .
de la misma entidad
Estimacion inadecuada de los costos 5% Contratista
Negligencia, imprudencia o temeridad 20% Contratista
en los mandatos
Uso indebido de informacion 10% Contratista
Accidentes de trabajo y enfermedades o Cor}trat1sta, quien debe cubrir
. 5% el riesgo conforme a las normas
profesionales .
que regulan el sistema ARL
Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato debe
10% vigilar su ejecucion, so pena de
no certificarla
EVENTOS DERIVADOS DE
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS O
LEGALES
Financiamiento del contrato 100% Contratista
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Incremento en impuestos que afectan a

todos los contribuyentes y a todas las 5% Contratista

actividades

Incremento en impuestos que afectan Contratista, a quien la entidad
la actividad del contratante, siendo tal podra llevar a un punto de no

actividad objeto del contrato pérdida, siempre y cuando
acredite que el incremento es
de tal magnitud que le ha

conducido a pérdida.

5%

6. GARANTIA

De conformidad con lo dispuesto en el CAPITULO VII. LA GARANTIA EN EL PROCESO
CONTRACTUAL. ARTICULO 50: “La garantia sera exigible en todos los procesos
contractuales que celebre la empresa, pero sera libre de exigirla o no en los procesos de
contratacion directa”. Para caso de estudio no se exigira péliza alguna, por tratarse de un
contrato directo de prestacion de servicios, en el cual el requisito para el pago es el
reporte de la lectura de las muestras enviadas por la Entidad Contratante “Muestras
cervicouterina”, debido a que la entidad no corre riesgo alguno por cuanto el contratista
al momento de no cumplir, no se le cancelara pago correspondiente.

7. CONCLUSION

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
contratar la “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA Y
REPORTE DE LAS CITOLOGIAS CERVICOUTERINAS TOMADAS POR EL SANATORIO
DE CONTRATACION E.S.E.”

Se elabora y firma el presente estudio de oportunidad y conveniencia en Contratacion -
Santander, a los siete (07) dias del mes de Enero de dos mil veinte (2020).

(Original Firmado)
ESTRELLA RODRIGUEZ PEREIRA
Profesional Universitario grado 11
Coordinadora de Enfermeria
Sanatorio de Contratacion E.S.E.
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