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El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37.1
del acuerdo No.006 de Agosto 26 de 2014 - por el cual se adopta el manual de
contratacion de la entidad, procede a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el
siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una entidad publica
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personeria juridica, de
patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de salud
a cargo del Estado, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con caracter de servicio
publico e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en general y
areas circunvecinas.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratacion E.S.E, es una
entidad del orden Nacional de baja complejidad, especializada en el manejo de pacientes
con Hansen y que ademas presta los servicios de salud a la poblacion en general,
requiere los servicios de una profesional en fisioterapia de manera ininterrumpida para
las areas de: Consulta Externa, Clinica, para las diferentes EPS a las cuales tienen
convenio el Sanatorio de Contratacion E.S.E y en especial al Programa Hansen.

Actualmente el Sanatorio de Contratacion E.S.E, cuenta con los servicios de una
Fisioterapeuta, pero no obstante no son suficientes para cubrir todas las necesidades y
requerimientos de actividades fisicas que requieren los pacientes con Hansen y las
demas actividades para el cumplimiento del Plan de accion del Programa Hansen para la
vigencia 2018.

Por su misma patologia este tipo de paciente estan presentando discapacidades, motivo
por el cual requieren de un incremento y de una periodicidad mas frecuente en sus
terapias y demas acondicionamiento fisico, por lo anterior es que se hace necesario que
otro profesional en Fisioterapia apoye el programa de Rehabilitacion y se dedique al
100% a la realizacion de las terapias fisicas y acondicionamiento fisico, valoraciones
fisioterapéuticas y demas actividades para la prevencion de discapacidades a los
pacientes de Hansen tanto externos como albergados.

Por lo anterior, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 125 de la
Constitucion Nacional, desarrollado por la Ley 909 de 2004, reglamentada por el Decreto
770 de 2005, la Sentencia T-614 de 2009 Corte Constitucional Magistrado Ponente el
Doctor JORGE PRETTEL CHALJUB, la Funcion de Advertencia (marzo 26 de 2012)
Contraloria General de la Republica y demas disposiciones pertinentes, el Sanatorio de
Contratacion E.S.E, realizo los estudios técnico de modificacion de la Planta de Personal
del Sanatorio de Contratacion E.S.E, de que trata Articulo 46 de la ley 909 de 2004, el
cual dispone:

“Articulo 46. Reformas de plantas de personal. Las reformas de planta de
empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los érdenes nacional y territorial,
deberan motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de
modernizacion de la Administracién y basarse en justificaciones o estudios técnicos
que asi lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, por la ESAP, o por
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firmas especializadas en la materia; estudios que deberdn garantizar el
mejoramiento organizacional.

Toda modificaciéon a las plantas de personal de los organismos y entidades de las
ramas ejecutivas del poder puiblico del contrato nacional, deberd ser aprobada por el
Departamento Administrativo de la Funcién Publica.”

Dicho estudio técnico, teniendo en cuenta la viabilidad financiera de la entidad, prioriza
la creacion de 3 nuevos cargos misionales, pertenecientes al area asistencial y 01
administrativo asi:

CARGO CODIGO | GRADO | CARGOS
MEDICO GENERAL 2085 17 2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD 2048 04 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTROL INTERNO 2044 09 1

De igual forma, teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratacion E.S.E es una
entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Proteccién Social, este
estudio técnico se radico ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social el dia 26 de
diciembre de 2012, bajo el radicado No. 201242302625912, entidad que, una vez
revisado el estudio, lo remitira ante el Departamento Administrativo de la Funcion
Puablica — DAFP para su aprobacion, y ante el ministerio de Hacienda y Crédito Publico
para su disponibilidad presupuestal, y posteriormente se devuelve a la Junta Directiva
del Sanatorio de Contratacion E.S.E para su aprobacion y posterior adopcion de la
modificacion de la planta de personal de la entidad.

Al respecto, es importante precisar que, mediante oficio GCI-0603 de abril 19 de 2013,
radicado el 24 de Abril de 2013, se presenta un ajuste a la propuesta de modificacion de
planta de personal, mediante el cual se incorpor6 el cargo de profesional universitario
(control interno) grado 9 codigo 2044, posteriormente, el dia 9 de Mayo de 2013, se
realizé la sustentacion de la propuesta de modificacion de planta del Sanatorio de
Contrataciéon E.S.E con su respectivo estudio técnico ante la Secretaria General del
Ministerio de Salud y Proteccion Social; no obstante lo anterior, a la fecha NO se ha
emitido concepto por el Ministerio respecto del estudio y el Sanatorio de Contratacion
E.S.E debe garantizar la prestacion de los servicios de salud de manera oportuna e
ininterrumpida, dado que segin la Constitucion Politica de Colombia es un servicio
publico y un derecho fundamental (art 44 y 49 CN).

Que el 15 de Septiembre de 2015, se presento estudio técnico de planta temporal ante
el Departamento Administrativo de la Funcion Publica ( DAFP) el cual no fue aprobadoy
fue sujeto a modificaciones, presentandose nuevamente el 17 de Diciembre de 2015, el
cual fue devuelto con el fin de realizar nuevos ajustes, actualmente se esta a la espera
de ser presentados en esta vigencia para el ser aprobados en el DAFP previo visto
bueno de los ministerio de hacienda crédito publico y Ministerio de Salud y Proteccion
Social.

Con el fin de dar cumplimiento al plan de accién del Programa Hansen, la Mision y la
Vision de la entidad, a la oportunidad y calidad en cada uno de los servicios prestados
por el Sanatorio de Contratacion E.S.E se ve la necesidad de que se continue con la
contratacion de otro Profesional en Fisioterapia que contribuya de manera positiva
directa y eficaz en todos y cada uno de los procesos rehabilitacion Fisica tanto de los
pacientes enfermos de Hansen como la comunidad en general.

2. OBJETO A CONTRATAR.
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“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, PARA EL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

2.1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

e Plazo de ejecucién: UN (01) MES Y CUATRO (4) DIAS contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

e Lugar de la Ejecucion: En el Sanatorio de Contratacion E.S.E., ubicado en la
Calle 3 No.2-72, Municipio de Contratacion Santander.

e Forma de Pago: Se cancelara mediante UN (01) pago, por mensualidad vencida
por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($2.833.333,00) M/TCE.
Correspondiente al periodo comprendido desde el 27 de Noviembre hasta el 31 de
Diciembre de 2018. Previa presentacion del informe de actividades del periodo a
facturar, factura o cuenta de cobro, certificacion del o los supervisores designados
por la Gerencia y soportes de Pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pension,
Riesgos Laborales) y Parafiscales si a ellos hubiere lugar.

e Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio
de Contratacion E.S.E. y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al
47 del acuerdo 06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacién del
Sanatorio de Contratacion E.S.E., ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupcion”.

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los servicios que el Contratista haya prestado a ésta
con base en el contrato.

2) Brindar las instalaciones y consultorios del Sanatorio de Contratacion E.S.E., los
cuales cuentan con los equipos, materiales necesarios, que permitan el cabal
cumplimiento de las actividades objeto del contrato.

3) Suministrar la informaciéon que sea requerida por el contratista para la correcta
ejecucion del contrato.

4) Ejercer la supervision a través del o los funcionarios que designe la Gerencia de la
Entidad.

5) Pagar oportunamente el valor de los servicios que el Contratista haya prestado,
dentro de los plazos fijados en el contrato.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1) Prestar servicios profesionales como fisioterapeuta al total de los pacientes
internos y externos del programa Hansen del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

2) Presentar cronograma mensual de trabajo, especificando las actividades objeto
del contrato y con visto bueno de la supervision y realizar los ajustes de acuerdo
a lo requerido por la supervision.

3) Realizar como minimo 35 terapias fisicas mensuales a pacientes de Hansen
externos y albergados.
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Realizar terapias fisicas de Rehabilitacion al total de pacientes con discapacidad
Grado O, 1 y 2 a pacientes de Hansen albergados y externos.

Realizar como minimo tres (03) Micro nebulizaciones mensuales a pacientes de
Hansen albergados y externos y/o segin 6rdenes médicas.

Realizar Terapias respiratorias a pacientes de Hansen externos y albergados
segun ordenes Médicas.

Programar y realizar Cinco (05) sesiones semanales de terapia fisica a los
pacientes de Hansen en los albergues Don Bosco, Maria Mazzarello y a los
residentes en el sector urbano y rural cuando estos requieran del servicio.
Es decir, realizar diariamente las terapias fisicas a los pacientes albergados y
demas pacientes de Hansen, desplazandose a los albergues.

Realizar diariamente rondas y valoraciones de Fisioterapia en los albergues y
demas servicios de Clinica para determinar que pacientes requieren de actividad
fisica y/o acondicionamiento fisico y demas tipo de ejercicios que permita
prevenir cualquier tipo de discapacidad.

Realizar DIARIAMENTE terapias fisicas para aquellos pacientes de Hansen, que
por su grado de discapacidad se encuentran en sillas de ruedas y en cama para
mejorar su condicion fisica y la rigidez que presentan por la escasa movilizacion.

Programar y realizar Cinco (05) actividades de rehabilitacion semanal que
comprenden: Acondicionamiento Fisico y Prevencion de discapacidad a los
pacientes que se encuentran en los albergues Don Bosco y Maria Mazzarello. Es
decir, realizar en la manana y tarde el acondicionamiento fisico y prevencion de
discapacidades a los pacientes albergados y demas pacientes de Hansen.

Participar activamente como minimo de dos (2) actividades semanales de
educacion, entrenamiento y prevencion de discapacidad a pacientes de Hansen
residentes en el Municipio de Contratacion.

Realizar valoracion y manejo de fisioterapia al paciente en Leproreacciones y
aplicacion de medidas de prevencion de discapacidades.

Realizar como minimo Diez (10) valoraciones anuales semanales (los dias
miércoles) de discapacidad a todos los pacientes de Hansen que asisten a la
entidad por dicha valoracion.

Realizar como minimo dos (02) valoraciones de Fisioterapia trimestral a pacientes
de Hansen para proporcion de ayudas técnicas y demas requerimientos.

Participar en las jornadas mensuales de valoracion de fisioterapia para los
pacientes que requiere el calzado ortopédico en el taller del Calzado ubicado en el
Edificio Carrasquilla.

Realizar como minimo una (01) visita domiciliaria semanal para valoracion de
fisioterapia a las familias y convivientes de pacientes de Hansen adscritos en
Contratacion, que se encuentran en tratamiento y en Vigilancia Epidemiolégica.

Participar en conjunto con las auxiliares del programa de Fisioterapia para la
busqueda de sintomaticos de Piel y Sistema Nervioso Periférico.
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18) Prestar los servicios como fisioterapeuta en especial a los pacientes de Hansen,
es decir, al 100% de sus actividades.

19) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social y presentar planilla de pago
integral en salud (Salud, pension, Riesgo Laborales) y parafiscales si a ello
hubiere lugar.

20) Presentar informes mensuales, trimestrales, y anuales a las diferentes
dependencias que lo requieran.

21) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalia de manera inmediata la
situacion al funcionario encargado de la Supervision del contrato.

22) Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E a
través de la Supervision.

23) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el
fin de obligarla a hacer u omitir algin acto o hecho debiendo informar
inmediatamente a la E.S.E contratante a través de la supervision y a las demas
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que
fueren necesarios.

24) Prestar los servicios contratados en los términos taxativos de la propuesta, por lo
tanto, en el evento de algiin incumplimiento en la prestacion del servicio, los
valores correspondientes podran seran descontados por el contratante, previa
verificacion del incumplimiento por parte de los supervisores y de las sumas que
estén pendientes por pagar, para lo cual se autoriza expresamente desde ahora
al CONTRATANTE.

25) Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e
idoneidad de las actividades objeto del contrato, asi como de los actos u
omisiones. En consecuencia se compromete a mantener libre a la E.S.E. de
cualquier responsabilidad por éste aspecto y a salir siempre en defensa de la
entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales, acciones
de tutela, acciones de cumplimiento que le instaure personas afectadas en razon
del desarrollo del objeto contractual y a reconocerle a la E.S.E. contratante,
cualquier suma que ésta entidad deba pagar por tal concepto.

26) Brindar un trato, cordial, respetuoso, con calidad, calidez y oportunidad en las
citas a los clientes externos e internos del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

27) Respetar los derechos del paciente y cumplir con el cédigo de ética médica.

28) Responder por haber ocultado al contratar: inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado informacion falsa.

29) Realizarse el examen pre-ocupacional de que trata el articulo 18 del decreto 0723
de abril 15 de 2013, y entregar el resultado a la E.S.E dentro del término
establecido para el efecto.

30) Dar respuestas a las glosas que se realicen en el servicio de fisioterapia teniendo
en cuenta la normatividad vigente.

31) Dar cumplimiento al registro completo de las Historias clinicas de los controles
anuales de Fisioterapia en el Software Institucional dando cumplimiento a la
Normatividad vigente.
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32) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo 06
de 26 de agosto de 2114 “Por el cual se adopta el manual de contratacion del sanatorio
de Contratacion Empresa Social del Estado” teniendo en cuenta que se trata de contratar
SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, la seleccién del contratista se
desarrollara mediante una CONTRATACION DIRECTA causal PARA CELEBRAR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD Y APOYO A
LA GESTION, razon por la cual se realizara una invitacion directa a presentar oferta a
un profesional que cumpla los requisitos exigidos en el presente estudio, en razén que no
se requiere la obtencion de varias ofertas.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., como Institucion de salud, le corresponde
garantizar la  PRESTACION DE  SERVICIOS PROFESIONALES COMO
FISIOTERAPEUTA de manera oportuna e ininterrumpida, el cual se encuentra
consagrado en los (art 48 y 49 CN) de la Constitucion Politica que determina que la
Seguridad Social es un servicio publico de caracter obligatorio y que la atencién en
salud son servicios publicos a cargo del estado el cual debe garantizarsele a todas las
personas de acuerdo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En consecuencia, se hace necesario contratar los servicios de un Profesional en
Fisioterapia, a fin de brindar apoyo de manera ininterrumpida al Programa Hansen, en
las areas de Consulta Externa, Clinica, a la poblacion en general de las diferentes E.P.S,
las cuales tienen convenio con el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

A pesar que la Institucion actualmente cuenta con los servicios de una Fisioterapeuta,
no es suficiente para cubrir todas las necesidades y requerimientos de las actividades
fisicas que requieren los pacientes con Hansen y las demas actividades para el
cumplimiento del Plan de accion del Programa Hansen para la vigencia 2018.

3.1 El contratista debera acreditar los siguientes requisitos:
a) IDONEIDAD:
i. Personal natural: Legalmente capaz, profesional en fisioterapia,

debidamente titulada, sin inhabilidades ni conflicto de intereses para
suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

ii. Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la camara de
comercio, que tenga dentro de su objeto social el desarrollo de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente proceso, sin inhabilidades ni
conflicto de intereses para suscribir contratos de Prestacion de servicios
Profesionales con el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

b) EXPERIENCIA:

Acreditar experiencia especifica en la ejecucion de actividades iguales o similares a
la ejecucion del presente contrato en instituciones prestadoras de servicios de
salud, demostrado con copia de contratos y/o certificaciones en las que se
enuncie: contratante, contratista, objeto, termino, valor, cumplimiento etc.

Pagina 6 de 12

Calle 3 No. 2-72; Contratacion — Santander o

Cédigo Postal: 683071 A
Conmutador (097) 7 171365 — Telefax: (097) 7 171200 MINSALUD
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co Qe

E-mail: coordinacion@sanatoriocontratacion.gov.co



Sanatorio de_ GOBIERNO
€¥) contratacion DE COLOMBIA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

4.1. ANALISIS DEL SECTOR.

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes

antecedentes

a) El valor de los bienes o servicios similares, adquiridos por la Entidad en las
vigencias anteriores asi:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
“PRESTACION DE SERVICIOS
SANATORIO DE | LAURA MARCELA 0502015 | PROFESIONALES  COMO chi . d(c())SZ)a MZ?E?
CONTRATACION | RINCON OROZCO FISIOTERAPEUTA, PARA EL | $5.000.000,00 | (2" "% Scripcién
ES.E. C.C. 1.098.703.293 SANATORIO DE ot d“ _n,p_
CONTRATACION E.S.E”. elacta deInicio.

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) El valor de los bienes o servicios similares adquiridos por otras entidades:

Se realizé consulta en el SECOP portal de contratacion www.colombia compra.gov.co la
contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las
vigencias anteriores, encontrandose lo siguiente:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES comMo
ALCALDIA JENNIFER PAOLA MQ-MIC- FISIOTERAPEUTA PARA LA SEIS (6)
MUNICIPIO DE ) MENDEZ BURGOS 040-2018 ATENCION DE LA POBLACION | $ 18,900,000.00 MESES
QUIPAMA - BOYACA | C.C.No.1053336216 ADULTO MAYOR Y POBLACION EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL
MUNICIPIO DE QUIPAMA.

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co.

c) Cotizacion solicitada a proveedor de este tipo de bienes o servicios:

Se realiz6 invitacion a presentar cotizacion a VIVIAN YUREYSY NAVAS ARANDA,
identificada con la Cédula de Ciudadania No. 63.549.513 de Bucaramanga, de profesion
Fisioterapeuta, egresada de la Universidad Manuela Beltran UMB, quien presento la
siguiente cotizacion:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

VIVIAN YUREYSY NAVAS ARANDA
IDENTIFICACION: 63.549.513 de Bucaramanga
DIRECCION: Calle 10 No. 5-53

Contratacion - Santander

CELULAR: 314-3477075

Email: viviannavas03@gmail.com

DOS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA 'Y
TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS
($2.833.333,00) M/TCE.
(Ver cotizacion...)

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL.

Una vez lo anterior, se establece que el valor estimado del contrato asciende a la suma de
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS ($2.833.333,00) M/TCE. IVA incluido. De conformidad con los valores
cotizados.
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4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP No.18-00590 de fecha 23

de Noviembre de 2018 expedido RECURSOS
por el Encargado de 1028 HONORARIOS PROPIOS - 20 $2.833.333,00

Presupuesto de la Entidad.

5. ANALISIS, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales
y extrajudiciales en contra del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, y lograr, que las
partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los
riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para
una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar los
riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento
aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias
de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numeérica
de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 3714
de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE
LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefnalaran los riesgos de conformidad
con lo senalado en el mismo asi:

a) Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a
cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusién dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

Pagina 8 de 12
Calle 3 No. 2-72; Contratacion — Santander
Codigo Postal: 683071
Conmutador (097) 7 171365 — Telefax: (097) 7 171200
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co
E-mail: coordinacion@sanatoriocontratacion.gov.co

MINSALUD




Sanatorio de 24\ GOBIERNO
“}Q’ Contratacion DE COLOMBIA
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera
en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad.
Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su
previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta
por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la
existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion
de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar
con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de
riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas
de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos se
refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.
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g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

h) Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnologica. 9. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde luego,
ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar, como
condiciones macroeconomicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian
de la orbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atenciéon a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad
de cada proceso, por ejemplo:
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» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos
implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o
plan de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre
de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, €l asumira los
costos que implique esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala
gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por
el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y
magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir el
riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos
para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los
contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion,
sélo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

h) Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion
Riesgos sociales o politicos | Media-Baja Media-baja | EL SANATORIO
Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja | El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja | El contratista
Riesgo tecnologico Medio-Bajo Media-baja | El contratista
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO EN PLANIFICACION Y EJECUCION
DEL SERVICIO

Informacion erronea o desactualizada
suministrada por la entidad

10% LA ESE

Contratista, salvo que la

Uso o recoleccion de informacion errada 15% informacién errada provenga
de la misma entidad

Estimacién inadecuada de los costos 5% Contratista

Negligencia, imprudencia o temeridad en los 20% Contratista

mandatos

Uso indebido de informacion 10% Contratista

Accidentes de trabajo y enfermedades 504 Contratista, quien debe
profesionales cubrir el riesgo conforme a
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las normas que regulan el
sistema ARP

Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato
10% debe vigilar su ejecucién, so
pena de no certificarla
EVENTOS DERIVADOS DE
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS o
LEGALES
Financiamiento del contrato 100% Contratista
Incremeqto en impuestos que afect.ap a todos 59 Contratista
los contribuyentes y a todas las actividades
Incremento en impuestos que afectan la Contratista, a quien Ila
actividad del contratante, siendo tal actividad entidad podra llevar a un
objeto del contrato punto de no pérdida, siempre
5% y cuando acredite que el
incremento es de tal
magnitud que le ha

conducido a pérdida.

6. GARANTIA.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 51 numerales 2, 8 y concordantes del
Manual de Contratacion de la Entidad y en el entendido que se trata de una contratacion
directa se exigira solo la siguiente garantia:

a) Cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la clausula
penal que se pacte en el contrato; por una cuantia minima del veinte por ciento (20%) del
valor del contrato, y una vigencia igual a la del plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas.

b) Responsabilidad Medica: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista
ocasione a terceros por razéon de la ejecucion del contrato. Su cuantia sera minimo de
doscientos (200) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes — SMLMV y su vigencia
sera de un (1) ano.

7. CONCLUSION.

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
contratar la “PRESTACION DE SERVICIOS PR‘OFESIONALES COMO
FISIOTERAPEUTA, PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Se elabora y firma el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en Contratacion
Santander, a los veintitrés (23) dias del mes de Noviembre de dos mil dieciocho (2018).

(ORIGINAL FIRMADO)
ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Coordinadora Médica - Asistencial
Sanatorio de Contratacion E.S.E.
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