GOBIERNO
DE COLOMBIA

Sanatorio de
‘@? ’ Contratacion

ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE EXTINTORES

EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 37.1 del Acuerdo No. 006 de Agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el
manual de contrataciéon de la entidad, realiza el siguiente estudio de oportunidad y
conveniencia:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una Entidad Publica
Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personeria Juridica, de
patrimonio propio y Autonomia Administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de
salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con caracter de
Servicio Publico e igualmente prestar el servicio de Salud a toda la Comunidad.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E. en cumplimento de las disposiciones en materia de
Seguridad Industrial y Politicas de Salud Ocupacional especificadas en la Resolucion
No. 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en su articulo 220
dispone: “todo establecimiento de trabajo debera contar con extintores de tipo adecuado
a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir
incendios, debera mantenerse en perfecto estado de conservacion y funcionamiento y
seran revisados como minimo una vez al ano”, por lo tanto el Sanatorio de Contratacion
E.S.E. se encuentra en la obligacion de destinar anualmente recursos humanos,
técnicos, financieros para garantizar la funcionalidad de los extintores, ante una
emergencia que se presente en la institucion, la ESE cuenta con 34 extintores que estan
ubicados en las diferentes areas administrativas y asistenciales.

Que de acuerdo a las normas técnicas para la manipulacién y uso de estos equipos, la
carga con su respectivo quimico debe ser renovado minimo cada afio. Para el caso que
nos ocupa, los extintores de la entidad a la fecha cumplieron su tiempo 6ptimo de
funcionamiento, por lo tanto se debe garantizar que se encuentren funcionando
adecuadamente y cumplan con las condiciones técnicas para su manipulacion y
eventual uso en caso de llegarse a presentar alguna emergencia dentro de la institucion.

2. OBJETO A CONTRATAR

“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PROPIEDAD DEL SANATORIO
DE CONTRATACION E.S.E.”

2.1. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El Sanatorio de Contratacion E.S.E atendiendo las circunstancias descritas en el
acapite de la justificacion y para satisfacer dicha necesidad, debe llevar a cabo un
proceso de Contratacion con personas naturales o juridicas que dentro de su actividad
econOomica, contemple la comercializacion de bienes iguales o similares a los que refiere
el presente estudio y que ademas cumplan con los requisitos para celebrar contratos
con el estado.
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ITEM
S DESCRIPCION GENERAL CAPAC | CANT
MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 03
1 MULTIPROPOSITO ABC AMARILLO. LIBRAS. 1
MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 05
2 MULTIPROPOSITO ABC AMARILLO. LIBRAS 8
MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 10
3 MULTIPROPOSITO ABC AMARILLO. LIBRAS. 3
MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 10
4 MULTIPROPOSITO ABC BLANCO. LIBRAS. 10
MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 20
5 MULTIPROPOSITO ABC AMARILLO. LIBRAS 8
MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 20
6 MULTIPROPOSITO ABC BLANCO. LIBRAS 2
20
7 MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR A ROJO LIBRAS 1
20
8 MANTENMIENTO Y RECARGA EXTINTOR A VERDE LIBRAS 5

2.2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Plazo de Ejecucion: Diez (10) dias habiles, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

Lugar de Ejecucion: En El Sanatorio de Contratacién E.S.E., ubicado en la Calle 3 No.
2-72. Municipio de Contratacion Santander.

Forma de Pago: El valor total del presente contrato sera cancelado una vez realizado el
mantenimiento y recarga de todos los extintores propiedad del Sanatorio de
Contratacién E.S.E., previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, certificaciéon
de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato y constancias de pago de las
obligaciones por conceptos de seguridad social integral (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y Parafiscales si a ello hubiere lugar.

Es importante resaltar que el precio propuesto por el posible proveedor, debe tener en
cuenta todos los gastos y descuentos legales en que este incurra para la recarga y
mantenimiento de lo referido en el presente estudio.

Supervision: Sera ejercido por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio de
Contratacion E.S.E., y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al 47 del
Acuerdo 06 de 2014, por el cual se Adopta el Manual de Contratacion del Sanatorio de
Contratacion E.S.E, ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupcién”.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya
prestado a ésta con base en el presente contrato.

b) Suministrar la informacion que sea requerida por el contratista para la correcta
ejecucion del contrato.
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c) Realizar la supervision del contrato mediante los supervisores designados por la
gerencia.

d) Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos
fijados en el contrato.

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo
convenido.

b) Realizar el servicio de recargas de los extintores de la entidad, pegando los
respectivos sellos en donde especifique todos los datos de la ficha técnica del
producto y que incluya ademas la fecha de recarga y fecha de caducidad.

c) Realizar el servicio de mantenimiento en valvulas, manémetros, cilindros de
aquellos extintores que lo ameriten.

d) Garantizar la calidad del servicio de conformidad con lo acordado en el contrato.

e) Brindar capacitacion a los integrantes del comité de Emergencias y Desastres y
COPASST del Sanatorio de Contratacion en la forma de utilizacion del extintor,
presentando planillas de capacitacion.

f) Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato, utilizando
de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.

g) Dar curso a las directrices impartidas por la supervision del contrato con los
requisitos exigidos para la ejecucion del mismo.

h) Suministrar a la supervision toda la informacion requerida para el ejercicio
oportuno de su gestion.

i) Asumir el valor de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya
lugar, relativos a los trabajadores empleados en éstas labores.

j) Estar al dia con el pago de la seguridad social (Salud, Pension, Riesgos laborales) y
parafiscales si a ellos hubiere lugar.

k) Asumir los gastos que genere el futuro contrato y los desplazamientos a la entidad,
las veces que se requieran para el cumplimiento del presente contrato.

1) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las
actividades que dentro del desarrollo del contrato, se cumplan, cuando con ellos se
cause perjuicio a la administracién o a terceros.

m) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
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3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.2.1 del articulo 31 del Acuerdo 06
de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacion del Sanatorio
de Contrataciéon Empresa Social del Estado”, y teniendo en cuenta que se trata de
contratar EL SUMINISTRO DE BIENES, cuyo valor estimado no supera los veintiocho
(28) SMLMYV, la seleccion del contratista se desarrollara mediante la modalidad de
CONTRATACION DIRECTA causal “MINIMA CUANTIA CON INVITACION DIRECTA”, razén
por la cual se realizara una invitacion directa a presentar oferta a un proveedor que
venda y/o suministre este tipo de bienes y que cumpla con los requisitos exigidos en el
presente estudio, en razén que no se requiere la obtencion de varias ofertas.

El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:
a) IDONEIDAD:

i) Persona natural: Legalmente capaz, comerciante con matricula o registro
mercantil en la camara de comercio, que tenga registrado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente proceso, sin inhabilidades ni
conflicto de intereses para suscribir contratos con el SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E.

ii) Persona Juridica: debidamente constituida y registrada en la Camara de
Comercio, y que dentro de su objeto social tenga contemplado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente objeto de contratacion, sin
inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la venta y/o suministro de
bienes iguales o similares al objeto del presente proceso de contratacion,
mediante la presentacion de un contrato suscrito con entidades publicas o
privadas y/o certificacion cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso
contractual.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
4.1. ANALISIS DEL SECTOR

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes

a) El valor de los bienes o servicios similares, adquiridos por la Entidad en las
vigencias anteriores asi:

No.
ENTIDAD
CONTRATANTE CONTRATISTA Cg’I:gR OBJETO VALOR PLAZO
“SERVITEC RECARGA Y
SANATORIO DE S.Y.S. 021 — MANTENIMIENT DIEZ
CONTRATACION | SUMINISTROS 2018 @) DE| $1.124.000 (10)
ESE Y SERVICIOS” EXTINTORES DE DIAS
JAVIER PROPIEDAD DEL HABILES
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GOBIERNO
DE COLOMBIA

ALEXANDER SANATORIO DE s
ZORRO AMAYA CONTRATACION
C.C. No. E.S.E.
7165215

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) El valor de los bienes o servicios similares adquiridos por otras entidades:

ENTIDAD CONTRATIS No.
CONTRATANTE TA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
INSTITUTO HECTOR RECARGA Y
COLOMBIANO HERNAN MANTENIMIEN .
AGROPECUARIO| RAMIREZ Sv‘zl\g(féps' TO DE $4.114.900 | 30 DIAS
(ICA) LOPEZ EXTINTORES.

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co.

c) Cotizaciones solicitadas a proveedores de este tipo de bienes o servicios:

PROVEEDOR VALOR COTIZADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CIRO ALFONSO ORTIZ PIMIENTO
Identificacion: C.C. N0.1.100.956.322
“CDF FLAMEX SAS”

Direccion: Carrera 13 No: 16-35

San Gil - Santander

Teléfono: 3208323327

(Ver cotizacion...)

PROVEEDOR VALOR COTIZADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
PAULO CESAR SOTO ROJAS
Identificacion: C.C. No. 78.747.847
“HS. SECURITY”

Direccion: Calle 12 No: 7-53

San Gil - Santander

Teléfono: 3153043027

(Ver cotizacion...)

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL.

Una vez lo anterior, se establece que el valor estimado del contrato a celebrar, asciende
a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.690.000) M/CTE.
De conformidad con los valores cotizados.

Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los
costos directos e indirectos y descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra para el
suministro del producto referido en el presente estudio.
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4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

SECCI CERTIFICADO DE

ON RUBRO DETALLE FUENTE VALOR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
Otros
productos

CDP No.19-00167

q%f; ;CSOS de fecha 21 de
CDP %'? %'(())3? | artificiales(o | RECURSOS |« 54 000 iebrsg?do @ or201€3
b fibras NACION -10 -OFL xP p
05 . . Encargado de
industriales
Presupuesto de la
hechas por el .
Entidad.
hombre)
TOTAL: $ 1.690.000

5. ANALISIS, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E., se realiza el presente analisis del riesgo para la celebracion de
una CONTRATACION DIRECTA cuyo objeto es “ MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EXTINTORES DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales
y extrajudiciales en contra del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., y lograr, que
las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los
riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos
para una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico
calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento
aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias
monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numeérica
de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES
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3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se senalaran los riesgos de
conformidad con lo sefialado en el mismo asi:

a) Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a
cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la
manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de
su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia
de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencion o renovacién de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual
reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.
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e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios
que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las
tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expediciéon de normas
de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos se
refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

h) Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnolégica. 9. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos economicos. Desde luego,
ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar, como
condiciones macroeconémicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles
escaparian de la 6rbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
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mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la
especificidad de cada proceso, por ejemplo:

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los
costos implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia
y/o plan de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, €l asumira
los costos que implique esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera
asumido por el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir
el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos
para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los
contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones
adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de
la licitacion, so6lo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del
proyecto.

h) Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informaciéon suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencién a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos
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ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion
Riesgos sociales o politicos | Media-Baja Media-baja | EL SANATORIO
Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja | El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja | El contratista
Riesgo tecnologico Medio-Bajo Media-baja | El contratista
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION
RIESGO EN PLANIFICACION Y
EJECUCION DEL SERVICIO
Informacion erronea o desactualizada 10% LA ESE

suministrada por la entidad

Contratista, salvo que la

Uso o recoleccion de informacion errada 15% informacion ert ada
provenga de la misma
entidad

Estimacion inadecuada de los costos 5% Contratista

Negligencia, imprudencia o temeridad en 20% Contratista

los mandatos

Uso indebido de informacion 10% Contratista
Contratista, quien debe

Accidentes de trabajo y enfermedades 504 cubrir el riesgo conforme a

profesionales las normas que regulan el
sistema ARP

Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato

10% debe vigilar su ejecucion,
so pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE

CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS o

LEGALES

Financiamiento del contrato 100% Contratista

Incremento en impuestos que afectan a

todos los contribuyentes y a todas las 5% Contratista

actividades

Incremento en impuestos que afectan la Contratista, a quien la

actividad del contratante, siendo tal entidad podra llevar a un

actividad objeto del contrato punto de no pérdida,
5% siempre y cuando acredite

que el incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.

6. GARANTIA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 del manual interno de contratacion
de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de CONTRATACION
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DIRECTA, por la cuantia la cual no supera los veintiocho (28) SMLMV y por la forma de
pago pactado, no se considera la exigencia de garantias que avalen el cumplimiento del
contrato

7. CONCLUSION.

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
contratar el “MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PROPIEDAD DEL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Se elabora y firma el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en Contratacion
Santander, a los veintidos (22) dias del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

(Original Firmado)
MIGUEL ANGEL PINZON PRADA.
Encargado de Recursos Fisicos

Sanatorio de Contratacion E.S.E.
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