Sanatorio de_
©y Contratacion
W ESE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

GOBIERNO
DE COLOMBIA

&)

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37.1
del Acuerdo No. 006 de agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el manual de
contratacion de la entidad, procede a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el
siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una Entidad Publica
Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personeria Juridica,
de patrimonio propio y Autonomia Administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al Ministerio de Salud y Proteccién Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de
salud a cargo del Estado, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con caracter de
Servicio Puablico e igualmente prestar el servicio de Salud a toda la Comunidad.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E en cumplimiento del objetivo de fortalecimiento y
proteccion de la capacidad tecnolégica, requiere actualizar y renovar por dos anos la
licencia de antivirus necesaria para cubrir la totalidad de equipos de computo que
estan en uso. Para ello, requiere actualizar la licencia ESET ENDPOINT SECURITY,
compatible con el recurso informatico existente.

Para la realizacion del objeto descrito anteriormente, el Sanatorio de Contratacion
E.S.E, tiene previsto dentro de su Plan Anual de Adquisiciones, la renovacion de la
licencia ESET ENDPOINT SECURITY, caracteristicas que se detallan a continuacion:

Descripcion Unidad Cantidad

ESET ENDPOINT SECURITY: Protege estaciones de
trabajo y servidores de archivos y aplicaciones con
plataformas Windows XP/Vista /2000/2003/2008
Versiones 32 y 64 Bits. Plataformas Linux 32 y 64 Bits y
plataformas Novell entre otras. Uno 60
Incluye sistema de actualizaciones a través de la red local
“mirror” y la patente herramientas de administracion
remota ESET Remote Administrator “ERA”.
Adicionalmente viene con la herramienta AntiSpam local
para plataformas Outlook y Outlook

Express, ademas de Firewall local para proteccion contra
intrusos, hackers y servidores maliciosos

a. La licencia a renovar debe permitir la instalacién en 58 estaciones y 2 servidores,
los cuales se encuentran especificadas y (anexas al presente estudio). El proveedor
debe prestar la asistencia técnica para la actualizacion del software y del sistema
de actualizacion de red mirror.

b. El soporte técnico debera ser garantizado por correo electrénico, por teléfono, por
mensajeria instantanea o por acceso remoto, en dias habiles.

2. OBJETO A CONTRATAR

RENOVACION DE LICENCIA ESET ENDPOINT SECURITY PARA PROTEGER DE
VIRUS INFOlgMATICOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E.

2.1 ESPECIFICACIONES
El Sanatorio de Contratacion E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente

descritas, para satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de contratacion
con personas naturales o juridicas que dentro de su actividad economica se halle la
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venta del objeto del presente contrato, con amplia experiencia en contratos de este tipo
con entidades publicas y/o privadas, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

2.2 CARACTERISTICAS.
a) Plazo: Sera de tres (3) dias habiles

No obstante lo anterior, la vigencia de la Licencia ESET ENDPOINT SECURITY
mencionada, sera de dos (2) anos.

b) Lugar de ejecucion: Municipio de Contratacion - SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E., calle 3 No.2-72

c) Forma de pago: Se cancelara el valor total del contrato una vez se renueve
la licencia ESET ENDPOINT SECURITY en el Sanatorio E.S.E, previa
presentacion de la factura de venta o cuenta de cobro, certificado de recibido a
satisfaccion expedido por el supervisor del contrato y constancia de pago por
conceptos de seguridad social integral (salud, pension, riesgos laborales) y
parafiscales si a ello hubiere lugar.

d) Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio
de Contratacion E.S.E., y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al
47 del acuerdo 06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacién del
Sanatorio de Contratacion E.S.E, ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupcion”.

2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya
prestado a ésta con base en el presente contrato.

b) Suministrar la informaciéon que sea requerida por el contratista para la correcta
ejecucion del contrato.

c) Realizar la supervision del contrato a través del funcionario designado por la
gerencia.

d) Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos fijados
en el contrato.

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo convenido.

b) Expedir la licencia en la fecha y el plazo estipulado, de acuerdo a las especificaciones
solicitadas por la entidad y en relacion con la vigencia de la misma.

c) Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato, utilizando de
manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.

d) Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor que designe la gerencia del
contrato con los requisitos exigidos para la ejecucion del mismo.

e) Suministrar al supervisor toda la informacion requerida para el ejercicio oportuno de
su gestion.

f) Asumir el valor de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya

lugar, relativos a los trabajadores empleados en éstas labores.
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g) Estar al dia con el pago de las obligaciones laborales (Planilla de Seguridad Social
integral) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.

h) Asumir los gastos que genere el futuro contrato.

i) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las
actividades que dentro del desarrollo del contrato, se cumplan, cuando con ellos se
cause perjuicio a la administracion o a terceros.

j) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.2.1 del articulo 31 del Acuerdo 06
de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacion del Sanatorio de
Contratacion Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de contratar LA
COMPRA DE UNA LICENCIA, cuyo valor estimado no supera los VEINTIOCHO (28)
SMLMV, la seleccion del contratista se desarrollara mediante la modalidad de
CONTRATACION DIRECTA causal “MINIMA CUANTIA CON INVITACION DIRECTA”, razén
por la cual se realizara una invitacion directa a presentar oferta a un proveedor de este
tipo de bienes que cumpla los requisitos exigidos en el presente estudio, en razén que no
se requiere la obtencion de varias ofertas

3.1 El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:
a) IDONEIDAD:

i) Persona Natural: Legalmente capaz, comerciante con matricula o registro mercantil
en la camara de comercio, que tenga registrado el desarrollo de actividades iguales o
similares a las del presente proceso; sin inhabilidades ni conflicto de intereses para
suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

ii) Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la Camara de
Comercio, y que dentro de su objeto social tenga contemplado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente objeto de contratacion; sin
inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de
Contratacion E.S.E.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la venta y/o suministro de
bienes y/o servicios iguales o similares al objeto del presente proceso de
contratacion, mediante la presentacion de certificaciones y/o copia de un
contrato suscrito con entidades publicas o privadas cuyo objeto contractual sea
igual o similar al del presente proceso contractual.

3.1 JUSTIFICACION

Con el presente estudio se acredita que el Sanatorio de Contratacion E.S.E, tiene la
necesidad y es conveniente adelantar la contratacion de la compra de la licencia ESET
ENDPOINT SECURITY, por dos anos, con un distribuidor exclusivo del software
autorizado en Colombia; a fin de proteger los equipos de computo del Sanatorio de
Contratacion E.S.E contra virus informaticos.

Con el fin de asegurar, mediante la implementacion de controles, el componente de
seguridad de la informacion, al igual que para optimizar recursos y garantizar el
correcto funcionamiento de los procesos, por tal razon requiere realizar la renovacion
de las licencias de usuario final, instaladas actualmente del software de antivirus en los
equipos de computo propios de la Entidad.
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En anos anteriores la entidad adquirié una licencia la cual se ha venido renovando cada
dos anos, ya que la renovacion tiene un menor costo que la adquisicion de un nuevo
antivirus y con la experiencia de los anos anteriores se ha evidenciado que ESET
ENDPOINT SECURITY es un software confiable toda vez que la Entidad no ha tenido
ninguin inconveniente por virus; igualmente el personal técnico del area de tecnologia
cuentan con conocimiento en la administracion del software antes mencionado, lo que
permite un mayor desempeno en el manejo de este.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
4.1 ANALISIS DEL SECTOR

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes:

a) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por la

entidad:

Se tuvo en cuenta el valor de los bienes o servicios similares a los del presente proceso
de contratacion, adquiridos por la entidad en las vigencias anteriores encontrandose lo
siguiente:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
TRES (03)
RENOVACION DE LA H A]?BIIAL%S
SM LICENCIA ESET La ’
SOLUCIONES ENDPOINT vigencia
SANATORIO DE TECNOLOGICAS SECURITY POR DOS de la
CONTRATACION SAS 062- 2017 |[(02) ANOS, PARA |$3.823.470,00 licencia
E.S.E. N1t ’ LOS EQUIPOS DEL Serd p01i
) SANATORIO DE
900.824.616-8 CONTRATACION un
E.SE periodo de
dos (02)
anos.

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por otras
entidades:

Se realizo consulta en el SECOP portal de contrataciéon: www.colombiacompra.gov.co, la
contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes, encontrandose

lo siguiente:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE | CONTRATISTA | (0 oo OBJETO VALOR PLAZO
ADQUISICION Y
RENOVACION POR
UN (1) ANO DE
SERVICIOS IQSEIGSSE\]/IDAA%Y LICENCIAMIENTO 19
POSTALES INFORMATICA | 021-2019 DEL SOFTWARE $ 29,000,000 |, oo
NACIONALES LTDA ANTIVIRUS ESET
ENDPOINT
SECURITY ULTIMA
VERSION

FUENTE: SECOP - Pagina web: www.colombiacompra.gov.co 1

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El Sanatorio de Contratacion E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de TRES

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS SESENTA
PESOS ($ 3.398.760.00) M/Cte., IVA incluido, de conformidad con el analisis del
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sector y valores cotizados.

Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los
gastos y descuentos legales en que el Proveedor incurra para la renovacion la licencia.

1.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

RUBRO DETALLE FUENTE VALOR

CDP No.19-00338
de fecha 18 de junio

de 2019 expedido RECURSOS

PAQUETES DE
por el Jefe de | A.02.02.01.004.07 SOFTWARE PROPIOS

Presupuesto de la 20
Entidad.

$3.398.760

TOTAL $3.398.760

5. ANALISIS, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE
CONTRATACION DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E., se realiza el presente analisis del riesgo para la contratacion de
CONTRATACION DIRECTA cuyo objeto es el “RENOVACION DE LICENCIA ESET
ENDPOINT SECURITY PARA PROTEGER DE VIRUS INFORMATICOS LOS EQUIPOS
DE COMPUTO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales
y extrajudiciales en contra del SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., y lograr, que las
partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los
riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para
una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico calificar loa
riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento
aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias
de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numeérica
de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 3714
de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE
LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefalaran los riesgos de conformidad

con lo senalado en el mismo asi:
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a) Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a
cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusién dependera de la posibilidad de previsién del mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera
en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad.
Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su
previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta
por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia de la
existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informaciéon y tecnologicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucciéon de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion
de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar
con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de
riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas
de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
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su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos se
refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

h) Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnologica. 9. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde luego,
ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar, como
condiciones macroeconomicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian
de la orbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atenciéon a su
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administraciéon efectiva de los riesgos financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.
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g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad

de cada proceso, por ejemplo:

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos
implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan
de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, €l asumira
los costos que implique esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala
gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por el
contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y
magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir el
riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los
contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion,
s6lo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

h) Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informaciéon suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion
Riesgos sociales o Media-Baja Media- EL SANATORIO
politicos baja
Riesgos operacionales Media-Baja Media- El contratista
Baja
Riesgos financieros Medio-Bajo Media- El contratista
baja
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media- El contratista
Baja
Riesgo tecnolégico Medio-Bajo Media- El contratista
baja
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO  EN PLANIFICACION Y
EJECUCION DEL SERVICIO

Informacion errénea o desactualizada

(o)
suministrada por la entidad 10% LA ESE
Uso o recoleccion de informacion errada 15% .Contrat1s't‘a, salvo que la
informacion errada
Pagina 8 de 9

Calle 3 No. 2-72, Contrataciéon Santander
Cddigo Postal 683071

Conmutador (57 7) 7 171100/365, Telefax: (57 7) 7 171200

presupuesto@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co




Sanatorio de_
©y Contratacion
W ESE

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

GOBIERNO
DE COLOMBIA

&)

provenga de la misma
entidad

Estimacion inadecuada de los costos 5% Contratista

i\Iegligencia, imprudencia o temeridad en 20% Contratista

os mandatos

Uso indebido de informacion 10% Contratista
Contratista, quien debe

Accidentes de trabajo y enfermedades 59 cubrir el riesgo conforme a

profesionales las normas que regulan el
sistema ARP

Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato

10% debe vigilar su ejecucion,

so pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE

CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS O

LEGALES

Financiamiento del contrato 100% Contratista

Incremento en impuestos que afectan a

todos los contribuyentes y a todas las 5% Contratista

actividades

Incremento en impuestos que afectan la Contratista, a quien Ila

actividad del contratante, siendo tal entidad podra llevar a un

actividad objeto del contrato punto de no pérdida,

5% siempre y cuando acredite
que el incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.
6. GARANTIA

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 31.1.1.13 y 50 del Manual Interno de
Contrataciéon de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de
CONTRATACION DIRECTA, cuya cuantia la cual no supera los 28 SMLMV y por la forma
de pago pactada, no se considera obligatoria la exigencia de garantias que avalen el
cumplimiento del contrato.

7. CONCLUSION

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
contratar la “RENOVACION DE LICENCIA ESET ENDPOINT SECURITY PARA
PROTEGER DE VIRUS INFORMATICOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Se elabora y firma el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en Contratacion
Santander, a los dieciocho (18 dias del mes de junio de dos mil diecinueve (2019).

(Original Firmado)
PEDRO CASTANO TRESPALACIOS
Técnico Operativo — Grado 12
Sanatorio de Contratacion E.S.E.
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