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EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 37.1 del Acuerdo No. 06 de Agosto 26 de 2014 - por el cual se adopta el
manual de contrataciéon de la entidad, se realiza el siguiente estudio de conveniencia y
oportunidad:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PRESENTE CONTRATO.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con el articulo 210 de la
Constitucion Nacional es una entidad publica, descentralizada, del orden nacional de
naturaleza especial, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en salud,
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y
adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante Decreto 4107 de 2011.

El SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, es una entidad de baja complejidad que
tiene como mision prestar servicios de busqueda, diagnéstico, tratamiento,
rehabilitacion e investigacion en la enfermedad de Lepra, asi como la prestacion de los
servicios de salud de baja complejidad y algunos servicios de mediana especializada,
con calidad y compromiso social, para satisfacer las necesidades y expectativas de los
usuarios, contribuyendo al mejoramiento de su salud y por ende en una mejor calidad
de vida.

El Sanatorio de Contrataciéon E.S.E., no cuenta con médico especialista en Medicina
Interna que presten sus servicios de manera permanente a los pacientes enfermos de
Hansen, razon por la cual los pacientes que requieren este servicio deben desplazarse
hasta la ciudad del Socorro.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Sanatorio de Contratacion E.S.E. a través del
programa Hansen en cumplimiento al Plan de Accion 2019, dos jornadas de atencion
de consulta externa en Medicina Interna donde se realizara la atencion de un maximo
de sesenta (60) enfermos de Hansen (albergados o no albergados), que requieran de la
prestacion de este servicio especializado.

En consecuencia se hace necesario contratar los servicios profesionales de un
especialista en Medicina Interna para valorar los pacientes de Hansen del Sanatorio de
Contratacion E.S.E.”

2. OBJETO A CONTRATAR.

“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA
ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA, PARA VALORAR LOS PACIENTES
DE HANSEN DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

2.1. ESPECIFICACIONES
Alcance del objeto:

El contratista debera realizar entre otras las siguientes actividades:

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., para satisfacer esta necesidad debe contratar los
servicios de un Médico Especializado en medicina interna, para que preste sus
servicios profesionales en la realizacion de las siguientes actividades:

a. Realizacion de consulta especializada enfocadas en patologias de Medicina
Interna.
b. Deteccion temprana de enfermedades de Riesgo Cardiovascular.
c. Prescripcion de formulas médicas acorde a la patologia del paciente.
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d. Recomendaciéon de Auto-Cuidado y cambios de estilo de vida.
e. Orden y lectura de Examenes de Laboratorio.
f. Prescripcion de medicamentos.

2.2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

- Plazo de ejecucion: La ejecucion del presente contrato se realizara durante los
dias seis (6), siete (7) y ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019) de acuerdo
a la Programacion establecida en el Plan de Accion 2019 del Programa Hansen.

- Valor: Se pacta como valor del presente contrato la suma de TRES MILLONES
SEICIENTOS MIL PESOS ($3.600.000,00) M/TCE. A razéon de SESENTA MIL
PESOS ($60.000.00) M/CTE. por cada consulta. Estableciendo como maximo
sesenta (60) usuarios. No obstante en caso de no cumplir el tope de las consultas,
se le reconocera al contratista las consultas efectivamente realizadas y por los
valores acordados en el presente contrato.

- Lugar de ejecucion: E.S.E SANATORIO DE CONTRATACION del Municipio de
Contratacion— Santander. — Edificio Carrasquilla.

- Forma de Pago: Se cancelara una vez culmine la ejecucion de la jornada
programada y de acuerdo a las consultas realizadas, cada consulta por valor de
SESENTA MIL PESOS ($60.000.00) M/CTE, previa presentacion del informe de
actividades correspondiente, con el soporte de las firmas o huellas de los
pacientes en las planillas de registro, factura o cuenta de cobro, certificacion del
supervisor designado por la Gerencia y soportes de Pago de Seguridad Social
Integral (Salud, Pension, Riesgos Laborales) y Parafiscales si a ellos hubiere lugar.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
a) Prestar las instalaciones y consultorios del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

b) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya
prestado a ésta con base en el presente contrato.

c) Proporcionarle al CONTRATISTA toda la informacién que éste solicite y que sea
necesaria para el desarrollo del objeto contratado.

d) Realizar la supervision del contrato mediante un supervisor designado por la
gerencia.

e) Pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la forma, tiempo y
precios pactados, previa presentacion del informe de actividades desarrolladas y
con la cuenta de cobro debidamente legalizada.

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo
convenido.

b) Realizar y registrar en el Software Institucional, las consultas especializadas de
Medicina Interna.

c) Presentar planillas de firmas o huellas como constancia de la prestacion del
servicio médico especializado.
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d) Prescripcion de formulas médicas acorde a la patologia del paciente.

e) Registrar en la historia clinica anamnesis, diagnostico, laboratorios, plan de
tratamiento y Recomendaciones de Auto-Cuidado y cambios de estilo de vida a
los pacientes que asisten a la consulta por Medicina Interna.

f) Realizar la Orden y lectura de Examenes de Laboratorio.

g) Estar al dia en los pagos de seguridad social Integral (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.

h) Tratar con calidad, calidez y oportunidad en las consultas médicas a los clientes
externos e internos del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

i) Entregar el informe de las actividades ejecutadas.

j) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION, Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo 06
de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contrataciéon del Sanatorio
de Contratacion Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de
contratar SERVICIOS PROFESIONALES, la seleccion del contratista se desarrollara
mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA, bajo la causal “PARA CELEBRAR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE SALUD Y DE
APOYO A LA GESTION”, razén por la cual se realizard una invitacién directa a
presentar oferta a un profesional que cumpla los requisitos exigidos en el presente
estudio, en razoén que no se requiere la obtenciéon de varias ofertas.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., es una entidad de baja complejidad y no cuenta
con un especialista en Medicina Interna que presten sus servicios de manera
permanente a los pacientes enfermos de Hansen y a la comunidad en general, razéon
por la cual los pacientes que requieren este servicio deben desplazarse hasta el
municipio del Socorro; en consecuencia se hace necesario contratar los servicios de
Medicina Interna, toda vez que El Sanatorio de Contratacion E.S.E., busca satisfacer
las necesidades y expectativas de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de su
salud y por ende en una mejor calidad de vida. Por lo tanto es viable tener en cuenta lo
enunciado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cual ha
definido la expresion de contratacion directa, asi:

a) IDONEIDAD:
i) Persona natural: Legalmente capaz, profesional de medicina con especializacion en

Medicina Interna, en ejercicio, sin inhabilidades, ni incompatibilidades, ni conflicto
de intereses para suscribir contratos con el SANATORIO DE CONTRATACION ESE.

ii) Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la camara de comercio,
que tenga dentro de su objeto social el desarrollo de actividades iguales o similares a
las del objeto del presente proceso, sin inhabilidades, ni incompatibilidades ni
conflicto de intereses para suscribir contratos con el SANATORIO DE
CONTRATACION ESE.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la realizacion de valoraciones
en medicina interna, demostrado con copia de contratos y/o certificaciones en las
que se enuncie: contratante, contratista, objeto, termino, valor, cumplimiento etc.
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3.2 JUSTIFICACION

La contratacion planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes
razones:

El Sanatorio de Contratacion E.S.E. no cuenta con médico especialista en Medicina
Interna que preste sus servicios de manera permanente y/o ocasional a los pacientes
enfermos de Hansen, razon por la cual los pacientes que requieren de este servicio
deben desplazarse a otras Instituciones de Salud de mayor complejidad para recibir la
atencion especializada, como por ejemplo al Municipio del Socorro.

Las dificultades de las vias para el desplazamiento y el alto costo que les genera por el
traslado hacia otra localidad ha generado que los usuarios no acudan a las citas
programadas con los Especialistas y en el caso de los enfermos de Hansen la situacion
se torna mas compleja por las discapacidades que presentan y las complicaciones
que para ellos representa un viaje.

En conclusion es preciso y procedente realizar la contratacion para la prestacion de
servicios profesionales de Medicina Interna para valorar los pacientes de Hansen y
usuarios en general del Sanatorio de Contratacion E.S.E. Y para satisfacer dicha
necesidad, se debe llevar a cabo un proceso de Contratacion con un Profesional
Especializado en el area, que dentro de su actividad economica, contemple la
prestacion de servicios iguales o similares a los que se refiere el presente estudio y que
ademas cumplan con los requisitos para celebrar contratos con entidades del Estado.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. ANALISIS DEL SECTOR

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes

a) Adquisicion de bienes y/o servicios iguales o similares adquiridos por la
entidad.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., adquirido en las vigencias anteriores, los
siguientes servicios iguales o similares al objeto del presente proceso:

No.
ENTIDAD CONTRATIST

CONTRATANTE A CONgRAT OBJETO VALOR PLAZO
PRESTACION DE SERVICIOS DESDE LA
PROFESIONALES DE MEDICINA SUSCRIPCIO

sawitomope | xeston ESTECULIZADA B MEDICINS

CON’II‘ERSTEACION D?/I\J;%Tg‘?z 042-2018 PACIENTES DE HANSEN Y $6.000.000 HASTA EL

A ’ USUARIOS EN GENERAL DEL 30

SANATORIO DE NOVIEBRE
CONTRATACION E.S.E. DE 2018.

Fuente: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) El valor de bienes o servicios adquiridos por otras entidades:

Se realiz6é consulta en el SECOP portal de contratacion www.colombia compra.gov.co la
contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las
vigencias anteriores, encontrandose lo siguiente:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBIJETO VALOR PLAZO
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PRESTAR SERVICIOS COMO
E.S.E. HOSPITAL DE OSCAR FERNANDO 2018-553 ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA $32,750,000.00
YOPAL — CASANARE. TARAZONA GALINDO

PARA EL HOSPITAL DE YOPAL E.S.E.

47 DIAS

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.c

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL.

Una vez lo anterior, se estima el valor del contrato en la suma TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.600.000,00) M/CTE, incluido IVA, teniendo en cuenta
el namero de consultas proyectadas para la jornada y los valores cotizados.

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

CDP No.19-00378 de

fecha julio 02 de 2019 COMPRA DE

SERVICIOS RECURSOS

PROFESIONALES PROPIOS - | $3.600.000,00
DE MEDICINA 20

ESPECIALIZADA

expedido por el | A.05.01.02
Encargado de | .009.03.01
Presupuesto de la

Entidad.

5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del SANATORIO DE
CONTRATACION ESE, se realiza el presente analisis del riesgo para la contratacion de
CONTRATACION DIRECTA cuyo objeto es el “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA,
PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN DEL SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E.”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias
judiciales y extrajudiciales en contra del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, y
lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para
mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los
riesgos previsibles involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos
para una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico
calificar loa riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que
se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se
puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un
experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias
monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada 1la evaluacion cualitativa,
incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una

aproximacion numeérica de dichos criterios.
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De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES
3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se senalaran los riesgos de
conformidad con lo sefialado en el mismo asi:

a) Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar
a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del
mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la
manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo: los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion
de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes
en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL,
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no
sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension
del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtenciéon del objeto del contrato como consecuencia
de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnologicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucciéon de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades
que permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones
de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo
cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros,
ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del
contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos,

Pagina 6 de 9
Calle 3 No. 2-72, Contratacion Santander
Cédigo Postal 683071 MINSALUD
Conmutador (57 7) 7 171100/365, Telefax: (57 7) 7 171200
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co

www.sanatoriocontratacion.gov.co




GOBIERNO
DE COLOMBIA

Sanatorio de
‘Q’? > Contratacion

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones
entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios
que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las
tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de
normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos
se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la
ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre
otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o
el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo
imputables a las partes.

h) Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnolégica. 9. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicién concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacioén suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde
luego, ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar,
como condiciones macroeconomicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles
escaparian de la 6rbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.
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d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma
la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los
riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada
regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la
especificidad de cada proceso, por ejemplo:

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos
implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o
plan de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, €l asumira
los costos que implique esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala
gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por
el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan
de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir
el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion,
sélo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

h) Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnologicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos.

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion

Riesgos sociales o Media-Baja Media-baja | EL

politicos SANATORIO

Riesgos operacionales Media-Baja Media- El contratista

Baja
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
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Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media- El contratista
Baja
Riesgo tecnolégico Medio-Bajo Media-baja | El contratista
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO EN PLANIFICACION Y EJECUCION
DEL SERVICIO

Informacion erronea o desactualizada
suministrada por la entidad

10% LA ESE

Contratista, salvo que Ila

Uso o recolecciéon de informacion errada 15% informaciéon errada provenga
de la misma entidad

Estimacién inadecuada de los costos 5% Contratista

izﬂfsg)zla, imprudencia o temeridad en los 20% Contratista

Uso indebido de informacién 10% Contratista
Contratista, quien debe

Accidentes de trabajo y enfermedades 59 cubrir el riesgo conforme a

profesionales las normas que regulan el
sistema ARL

Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato

10% debe vigilar su ejecucién, so

pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE

CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS o

LEGALES

Financiamiento del contrato 100% Contratista

Incremento en impuestos que afectan a todos .

los contribuyentes y a todas las actividades 5% Contratista

Incremento en impuestos que afectan la Contratista, a quien Ila

actividad del contratante, siendo tal actividad entidad podra llevar a un

objeto del contrato punto de no pérdida, siempre

5% y cuando acredite que el

incremento es de tal
magnitud que le ha

conducido a pérdida.

6. GARANTIA

De conformidad con los articulos 50 y 51 numeral 9 del Manual de Contratacion de la
Entidad, se exigira al CONTRATISTA, la garantia de Responsabilidad Medica para
asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razon de la
ejecucion del contrato. Su cuantia sera minimo de doscientos (200) Salarios Minimos
Legales Mensuales Vigentes — SMLMV y su vigencia sera de un (1) ano.

7. CONCLUSION

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de
contratar la “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA
ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA, PARA VALORAR LOS PACIENTES
DE HANSEN DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Se firma el presente estudio previo en Contratacion, a los tres (03) dias del mes de
julio de dos mil diecinueve (2019).

(Original Firmado)
ANGELICA MARIA CONTRERAS SALAZAR
Medico Coordinadora Programa Hansen.
Sanatorio de Contratacion E.S.E

o Pagina 9 de 9
Calle 3 No. 2-72, Contratacién Santander A
Codigo Postal 683071 &) MINSALUD
Conmutador (57 7) 7 171100/365, Telefax: (57 7) 7 171200 s
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co



