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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

El Sanatorio de Contrataciéon E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo
37.1 del acuerdo No.06 de Agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el manual de
contratacion de la entidad, procede a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el
siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una entidad publica
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personeria juridica, de
patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de
salud a cargo del Estado, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con caracter de
servicio publico e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en
general y areas circunvecinas.

Debido a las dificultades de la via para el desplazamiento y el alto costo que les genera
por el traslado hacia otros centros de mayor atencion de complejidad, ha generado que
los usuarios no acudan a las citas programadas con los Especialistas en este caso las
de Oftalmologia y cuando se trata de los enfermos de Hansen la situacion se torna mas
compleja por las discapacidades que presentan y las complicaciones que para ellos
representa dicho viaje.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E. dentro de la planta de personal no cuenta con
meédico especialista en Oftalmologia que preste sus servicios de manera permanente y/o
ocasional a los pacientes enfermos de Hansen y a la comunidad en general, razén por la
cual los pacientes que requieren de este servicio deben desplazarse a otras Instituciones
de Salud de mayor complejidad para recibir la atencion especializada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Sanatorio de Contratacion E.S.E. ha organizado a
través del Programa Hansen, una jornada de atencion de consulta externa en
Oftalmologia la cual sera programada para la atencion de Enfermos de Hansen con
patologias referentes a Oftalmologia que requieran de la prestacion de este servicio de
manera oportuna.

En consecuencia se hace necesario contratar los servicios profesionales de un
especialista en oftalmologia para valorar los pacientes de Hansen del Sanatorio de
Contratacion E.S.E.

2. OBJETO A CONTRATAR.

“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN
OFTALMOLOGIA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”.”

2.1. ESPECIFICACIONES:
Alcance del objeto:

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., para satisfacer esta necesidad debe contratar los
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA
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PARA VALORAR LOS PACIENTES DE HANSEN DEL SANATORIO DE CONTRATACION
E.S.E, para la realizacion de las siguientes actividades:

Realizacion de consulta especializada enfocadas en patologias de Oftalmologia
Deteccion temprana de enfermedades Oculares

Recomendacion de Auto-Cuidado

Ordenes de Examenes

Prescripcion de formulas médicas acorde a la patologia del paciente.

o oo

2.2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

- Plazo de ejecucion: La ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) DIAS, es
decir el 23 y 24 de noviembre de 2019.

- Lugar de ejecucion: En el Sanatorio de Contratacion E.S.E. (Edificio Carrasquilla)
ubicado en la Calle 3 No.2 - 72 de Contratacion - Santander.

- Forma de Pago: Se cancelara en un unico pago, de acuerdo a las consultas
realizadas; una vez culmine la ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios
respectivo, previa presentacion del correspondiente informe de actividades, factura
o cuenta de cobro, certificacion del supervisor designado por la Gerencia y
soportes de Pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pension, Riesgos Laborales)
y Parafiscales si a ellos hubiere lugar.

- Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio
de Contratacion E.S.E. y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al
47 del acuerdo 06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion del
Sanatorio de Contratacion E.S.E, ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupcion”.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
a) Prestar las instalaciones y consultorios del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

b) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya
prestado a ésta con base en el presente contrato.

c) Proporcionarle al CONTRATISTA toda la informacion que éste solicite y que sea
necesaria para el desarrollo del objeto contratado.

d) Realizar la supervision del contrato mediante un supervisor designado por la
gerencia.

e) Pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en la forma, tiempo y
precios pactados, previa presentacion del informe de actividades desarrolladas
y con la cuenta de cobro debidamente legalizada.

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo
convenido.
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b) Realizar las consultas especializadas de Oftalmologia en el Software
Institucional.

c) Presentar planillas de firmas o huellas como soporte de la atencion de los
pacientes.

d) Prescripcion de formulas médicas acorde a la patologia del paciente.

e) Registrar en la historia clinica y brindar recomendaciones meédicas a los
pacientes que asisten a la consulta por Oftalmologia.

f) prescribir 6rdenes de Laboratorio y demas examenes especializados cuando se
requieran.

g) Tratar con calidad, calidez y oportunidad en las consultas médicas a los
clientes externos e internos del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

h) Entrega de informe de las actividades ejecutadas al supervisor del contrato.

i) Realizar atencion a los usuarios de especialidad de Oftalmologia de acuerdo
al listado proyectado por el programa Hansen.

j) Estar al dia en los pagos de seguridad social Integral (Salud, Pension, Riesgos
Laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.

k) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION, Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo 06
de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de Contratacién del Sanatorio
de Contrataciéon Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de
contratar los SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN
OFTALMOLOGIA, la seleccién del contratista se desarrollara mediante la modalidad de
CONTRATACION DIRECTA, bajo la causal “PARA CELEBRAR CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE SALUD Y DE APOYO A LA GESTION”,
razon por la cual se realizara una invitacion directa a presentar oferta a un profesional
que cumpla los requisitos exigidos en el presente estudio, en razén que no se requiere la
obtencion de varias ofertas.

3.1 El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:
a) IDONEIDAD:

I) Persona natural: Legalmente capaz, profesional en Medicina General, con
Especializacion en Oftalmologia, en ejercicio, sin inhabilidades, ni
incompatibilidades, ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el
Sanatorio de Contratacién E.S.E.
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II) Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la camara de
comercio, que tenga dentro de su objeto social el desarrollo de actividades
iguales o similares a las del objeto del presente proceso, sin inhabilidades, ni
incompatibilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el
Sanatorio de Contratacion E.S.E.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la realizacion de valoraciones
en Oftalmologia, demostrado con copia de contratos y/o certificaciones en las que
se enuncie: contratante, contratista, objeto, termino, valor, cumplimiento etc.

3.2 JUSTIFICACION

La contratacion planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes
razones:

El Sanatorio de Contratacion E.S.E. dentro de su planta de personal no cuenta con
meédico especialista en Oftalmologia que preste sus servicios de manera permanente y/o
ocasional a los pacientes enfermos de Hansen, razon por la cual los pacientes que
requieren de este servicio deben desplazarse a otras Instituciones de Salud de mayor
complejidad para recibir la atencion especializada.

Las dificultades de las vias para el desplazamiento y el alto costo que les genera por el
traslado hacia otra localidad ha generado que los usuarios no acudan a las citas
programadas con los Especialistas y en el caso de los enfermos de Hansen la situaciéon
se torna mas compleja por las discapacidades que presentan y las complicaciones
que para ellos representa dicho viaje.

En conclusion es preciso y procedente realizar la contratacion para la prestacion de
servicios profesionales de Oftalmologia para valorar los pacientes de Hansen del
Sanatorio de Contratacion E.S.E. Y para satisfacer dicha necesidad, se debe llevar a
cabo un proceso de Contratacion con un Profesional Especializado en Oftalmologia que
dentro de su actividad econémica, contemple la prestacion de servicios iguales o
similares a los que se refiere el presente estudio y que ademas cumplan con los
requisitos para celebrar contratos con entidades del Estado.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

4.1. ANALISIS DEL SECTOR

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes

a) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por la
entidad

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., adquirio en las vigencias anteriores, los siguientes
servicios iguales o similares al objeto del presente proceso:

ENTIDAD
CONTRATIS No.
CONTREATANT TA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
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“PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE MEDICINA

SANATORIO ANA ESPECIALIZADA d]ijaoss. ((??y
DE MILENA (OFTALMOLOGIA) PARA ;
CONTRATACIO | VALDES | 2922017 |yALORAR LOS PACIENTES DE |® 2750:000,00 dili6rg§r
NE.S.E. RINCON HANSEN Y USUARIOS EN o 5018)e

GENERAL DEL SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E.”

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) El valor de los bienes o servicios similares adquiridos por otras entidades:

Se realiz6 consulta en el SECOP portal de contratacion www.colombia compra.gov.co la
contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las
vigencias anteriores, encontrandose lo siguiente:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE | CONTRATISTA| o>, OBJETO VALOR PLAZO
NARINO - CENTRO DE MARIA PRESTACION DE
HABILITACION DEL FERNANDA SERVICIOS
NINO - CEHANI RODRIGUEZ | 6972018 |pROFESIONALES gn| $ 100,000,000 | 6 Meses
BECERRA OFTALMOLOGIA

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co.

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL.

Una vez lo anterior, se estima el valor del contrato en la suma de TRES MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($3.640.000,00) M/CTE. incluido IVA,
teniendo en cuenta el nimero de consultas proyectadas y de conformidad con el
analisis del sector.

Es importante resaltar que el precio propuesto por el futuro contratista, debera tener en
cuenta todos los gastos y descuentos legales en que este incurra para la ejecucion del
contrato, toda vez que el Sanatorio de Contratacion E.S.E., no reconocera valores
adicionales.

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

SECCIO CERTIFICADO DE
N RUBRO DETALLE FUENTE VALOR DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal CDP
A.05.01.02 SERVICIOS RECURSOS No. 191—300620 de fec}(la 19)
RP DE SALUD| PROPIOS- | $3.300.000,00 .
.009.03.01 de noviembre de 2019,
HUMANA 20 .
expedido por el
Encargado de
Presupuesto de la entidad
TOTAL $3.640.000,00 $3.640.000,00

5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E., se realiza el presente analisis del riesgo para llevar a cabo el
proceso de CONTRATACION DIRECTA cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS
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PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA PARA EL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias judiciales
y extrajudiciales en contra del Sanatorio de Contratacion E.S.E., y lograr, que las partes
del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos,
por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles
involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos
para una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico
calificar loa riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento
aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias
monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa, incorporando
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximacion numérica
de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el Consejo Nacional
de politica econémica y social a través del documento COMPES 3714 de fecha primero
(1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA
DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefalaran los riesgos de conformidad con lo
senalado en el mismo asi:

a) Riesgos Econdomicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a
cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la
manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc.

Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades
publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
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(POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL, etc.).

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea
el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como consecuencia
de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencion o renovacion de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual
reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios
que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las
tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas
de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos se
refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecuciéon
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.

g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
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costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

h) Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnolégica. 9. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicion concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econdémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencion a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde luego,
ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar, como
condiciones macroecondmicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles
escaparian de la 6rbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir eventuales
sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atenciéon a su
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

g) Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la
especificidad de cada proceso, por ejemplo:

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos
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implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o
plan de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumira
los costos que implique esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala
gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera asumido por
el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan
de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y
magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir el
riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion,
s6lo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de

contar con informaciéon suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencién a
su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnologicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos.

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion

Riesgos sociales o Media-Baja Media-baja | EL SANATORIO
politicos

Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja | El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja | El contratista
Riesgo tecnolégico Medio-Bajo Media-baja | El contratista

TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO EN PLANIFICACION Y EJECUCION
DEL SERVICIO

Informacion erronea o) desactualizada
suministrada por la entidad

10% LA ESE

Contratista, salvo que la

Uso o recolecciéon de informacién errada 15% informacién errada provenga
de la misma entidad
Estimacién inadecuada de los costos 5% Contratista
Negligencia, imprudencia o temeridad en los .
g1e ’ p 20% Contratista
mandatos
Uso indebido de informacién 10% Contratista
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Contratista, quien debe

Accidentes de trabajo y enfermedades 504 cubrir el riesgo conforme a

profesionales las normas que regulan el
sistema ARL

Falta de calidad en el servicio prestado El Supervisor del contrato

10% debe vigilar su ejecucion, so

pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE

CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS o

LEGALES

Financiamiento del contrato 100% Contratista

{ncremer}to en impuestos que afec'te}n a todos 59 Contratista

os contribuyentes y a todas las actividades

Incremento en impuestos que afectan la Contratista, a quien Ila

actividad del contratante, siendo tal actividad entidad podra llevar a un

objeto del contrato punto de no pérdida, siempre

5% y cuando acredite que el

incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.

6. GARANTIA

De conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del articulo 51 y concordantes
del manual interno de contratacion de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de
Servicios Profesionales de Oftalmologia, se considera necesario y oportuno exigir al
CONTRATISTA la constitucién a su costa y a favor del Sanatorio de Contratacion E.S.E.,
garantias Unicas que amparen los siguientes riesgos:

a) Responsabilidad Medica: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista
ocasione a terceros por razéon de la ejecucion del contrato. Su cuantia sera minimo de
doscientos (200) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes — SMLMV y su vigencia
sera de un (1) ano.

7. CONCLUSION

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
contratar la “PRESTACION DE S‘ERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA
ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION
E.S.E.”.”

Se elabora y firma el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en Contratacion
Santander, a los diecinueve (19) dias del mes de noviembre de dos mil diecinueve
(2019).

(Original Firmado)
ANGELICA MARIA CONTRERAS SALAZAR
Médico Coordinador Programa Hansen
Sanatorio de Contratacion E.S.E.
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