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El Sanatorio de Contratacion E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el articulo
37.1 del Acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014, por el cual se adopta el manual de
contratacion de la entidad, procede a elaborar y sustentar la necesidad de realizar el
siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado es una entidad publica
descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personeria juridica, de
patrimonio propio y autonomia administrativa, integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante
Decreto 1289 de 1994 y adscrita al Ministerio de Salud y Proteccion Social, mediante
Decreto 4107 de 2011, que tiene por objetivo principal la prestacion del servicio de
salud a cargo del Estado, a los enfermos de Hansen y sus convivientes, con caracter
de servicio publico e igualmente presta los servicios de salud a toda la comunidad en
general y areas circunvecinas.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., a través del Plan de Gestion tiene la obligacion de
planificar y ejecutar las politicas internas y externas que permitan la armonizacion del
mismo conforme a las necesidades de la institucion.

En cumplimiento a lo anterior, requiere un Técnico o Tecnologo con formacion integral
en el area de Sistemas con amplia experiencia para brindar apoyo y acompanamiento
en el mantenimiento de los equipos de computo, actualizaciones del sistema y
seguridad de la informacién; actualizacion y organizacion de los sistemas de
informacion del Sanatorio de Contratacion E.S.E; si bien es cierto la entidad también
requiere de un profesional para el desarrollo de actividades similares también lo es
que la persona contratada es para apoyo del mismo teniendo en cuenta que por la
cantidad y tipo de actividades es dificil que una sola persona realice todo, razéon por
la cual se necesita un técnico o tecnologo de apoyo.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., requiere cumplir con las politicas de Gobierno
Digital donde especifica los requerimientos de uso, disponibilidad y la continuidad del
servicio al igual que tener al dia los equipos de computo sin afectar la operatividad de
los funcionarios. En este sentido, apoyara actividades relacionadas con la
implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, enfocado en la
parte técnica.

Por las anteriores consideraciones, se requiere la contrataciéon de los servicios de una
persona natural o juridica que cumpla las exigencias establecidas en el presente
estudio.

2. OBJETO A CONTRATAR:

“PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS PARA EL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

2.1. ESPECIFICACIONES
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ACTIVIDADES QUE DEBERA DESARROLLAR EL CONTRATISTA:

a) Entregar en el primer mes el Cronograma de Mantenimiento de los Equipos de
Computo al Supervisor del contrato e informar a las dependencias la semana de sus
respectivos mantenimientos.

b) Entregar informe con la INSTALACION de las licencias de ANTIVIRUS de todos los
equipos de computo del Sanatorio de Contratacion ESE.

c) Realizar Gestion ante el ente competente del traslado de la Pagina WEB Institucional
del Sanatorio de Contratacion ESE (www.sanatoriocontratacion.gov.co) a la respectiva
Plantilla de GOV.CO de aplicar habil en dicha actualizacion.

d) Realizar Gestion ante el Contratista del Software del Sistema de Informacion de
Historias Clinicas del Sanatorio de Contratacion ESE, de los campos de Tipo de
Documentos para ciudadanos Extranjeros y en las Historias Clinicas el campo de
Teléfono actualizarlo a Celular.

e) Realizar de acuerdo con la programacion y/o necesidad, el mantenimiento
preventivo y correctivo de los computadores y demas equipos de computo del Sanatorio
de Contratacion E.S.E.

f) Mantener actualizadas las hojas de vida de los equipos de computo de acuerdo con
los mantenimientos realizados.

g) Participar en conjunto con la Oficina de Contratos para la implementacion y
alimentacion del SECOP II.

h) Apoyar el cumplimiento de las actividades del area de Sistemas en los diferentes
planes y programas institucionales, conforme a lo coordinado por el encargado de la
dependencia.

i) Brindar cuando se requiera soporte en sistemas de todas las dependencias del
Sanatorio de Contratacion E.S.E.

j) Brindar asesoria a los funcionarios del Sanatorio de Contratacion E.S.E. en sistemas
y participar en los procesos que requieran actualizaciones.

k) Realizar copias de Seguridad de las Bases de Datos de los sistemas de informacion
el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

1) Disponer de los medios electronicos y de comunicaciéon permanente tales como
internet y celular, con disponibilidad permanente para atender las consultas que sean
requeridas durante la vigencia del contrato.

m) Apoyar al programa de Hansen en la Investigacion (SIMATEC), Telemedicina,
Convenios departamentales y demas relacionadas con el area de sistemas para el
cumplimiento del objeto social del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

n) Gestionar la ejecucion de actividades y presentar informes de avances de los
diferentes planes y programas relacionados con sistemas: Plan de Accion Institucional,
Plan Anticorrupcion, Plan de seguridad y tratamiento de riesgos, Plan estratégico de
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tecnologia de la informacion PETI, Plan de mejoramiento MIPG - Modelo integrado de
planeacion y gestion entre otros, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

o) Las demas funciones o requerimientos relacionados con TIC”S de las diferentes
areas del Sanatorio de Contratacion E.S.E. que se requieran para el cabal
cumplimiento del objeto contractual.

PLAN ANUAL DE SI, Segun certificacion expedida por presupuesto y
ADQUISICIONES | planeacion del Sanatorio de Contratacion E.S.E.

2.2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

- Plazo de Ejecucion: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de 2022.

- Lugar de Ejecucion: En el Sanatorio de Contratacion E.S.E., ubicado en la Calle 3
No.2-72, Municipio de Contratacion Santander.

- Valor del contrato y forma de pago: El valor del presente contrato es la suma de
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($9.690.000,00) M/ Cte.
FORMA DE PAGO: Valor que se cancelara mediante un pago parcial por valor de
DOS MILLONES NOVENTA MIL PESOS ($2.090.000) M/Cte. Y cuatro (04) pagos
parciales iguales, cada uno por valor de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS
($1.900.000) M/Cte. cada uno. El pago se realizaran previa presentacion del
informe de actividades del periodo ejecutado, factura o cuenta de cobro, certificacion
del supervisor designado por la Gerencia y soportes de Pago de Seguridad Social
Integral (Salud, Pension, Riesgos Laborales) y Parafiscales si a ellos hubiere lugar.

- Supervision: Sera ejercida por quien o quienes designe la Gerencia del Sanatorio
de Contratacion E.S.E., y debera cumplir con lo establecido en los articulos 44 al
47 del Acuerdo 06 de 2014, por el cual se adopta el manual de contratacion del
Sanatorio de contrataciéon E.S.E., ademas de lo contemplado en la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupcion”.

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para
cumplir cabalmente con el pago de los bienes y/o servicios que el Contratista haya
prestado a ésta con base en el presente contrato.

b) Suministrar la informaciéon que sea requerida por el contratista para la correcta
ejecucion del contrato.

c) Ejercer la supervision a través del funcionario que designe la Gerencia de la
Entidad.

d) Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro de los plazos
fijados en el contrato.

2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Mantener la confidencialidad de la informacion.
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b) Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pension, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.

c) Cumplir con las condiciones Técnicas, Juridicas y Econdmicas presentadas en
la propuesta.

d) Al finalizar el contrato hacer entrega de la dependencia con los respectivos
inventarios (fisicos, documentales y digitales), conforme a los formatos
establecidos por la entidad para este proceso.

e) Al finalizar el contrato acreditar la paz y salvo en formato establecido por la
entidad para la respectiva liquidacion del contrato.

f) Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.
3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.1.1.2 del articulo 31 del Acuerdo
06 de 26 de agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratacion del
Sanatorio de Contratacion Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata
de contratar SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS, la seleccion del
contratista se desarrollara mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA
causal “PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, DE SALUD Y
DE APOYO A LA GESTION”, razén por la cual se realizara una invitaciéon directa a
presentar oferta a un tecnologo que cumpla los requisitos exigidos en el presente
estudio, en razéon que no se requiere la obtencion de varias ofertas.

El proponente debera acreditar los siguientes requisitos:
a) IDONEIDAD:
i) Persona Natural: Legalmente capaz, estudios técnicos o tecnodlogos en

mantenimiento de equipos de computo o similares, en sin inhabilidades ni conflicto
de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de Contratacion E.S.E.

ii) Persona Juridica: Debidamente constituida y registrada en la Camara de
Comercio, y que dentro de su objeto social tenga contemplado el desarrollo de
actividades iguales o similares a las del presente objeto de contratacion, sin
inhabilidades ni conflicto de intereses para suscribir contratos con el Sanatorio de
Contratacion E.S.E.

b) EXPERIENCIA: Acreditar experiencia especifica en la ejecucion de actividades
iguales o similares a la ejecucion del presente contrato en instituciones publicas
o privadas, demostrado con copia de dos contratos y/o certificaciones donde
conste el desarrollo del objeto contractual.

SI ES PERSONA NATURAL

REQUISITO FORMA DE ACREDITARLO

Carta de presentacion de la
propuesta técnica y | Carta de presentacion
econémica

CAPACIDAD Hoja de vida de la funcion | En el formato que a nivel nacional
JURIDICA publica existe para ello

Cedula de ciudadania Copia de la cédula de ciudadania
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Registro Mercantil

En caso de ser persona natural
comerciante debe adjuntar el
registro mercantil con una fecha de
expedicion no superior a treinta (30)
dias; cuyo objeto se relacione con el
contrato a celebrarse

Manifestaciéon expresa de
no estar incurso en
inhabilidades e
incompatibilidades

Certificacion  expedida por el
proponente o su representante, en la
cual conste que no se encuentra
incurso en ninguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad de
las contenidas en el articulo 8 de la
ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y
demas normas concordantes.

Pago De Aportes Al Sistema
De Seguridad Social

El articulo 2.2.1.1.1.7 del Decreto
780 de 2016 modificado por el
Decreto 1273 de 2018 en su articulo
primero, fija: “El pago de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social Integral de los trabajadores
independientes se efectuard mes
vencido, por periodos mensuales, a
través de la Planilla Integrada de
Liquidacién de Aportes (PILA) y
teniendo en cuenta los ingresos
percibidos en el periodo de
cotizacion, esto es, el mes anterior”.

Por ser persona natural debera
allegar planilla de recibo de pago en
el cual reporte estar al dia en los
aportes al sistema de seguridad
social el mes inmediatamente
anterior al de contrataciéon; o
presentar el certificado de afiliacion
a salud, pension y riesgos laborales
respectivamente.

Certificado de Antecedentes
Disciplinarios.

Certificado vigente de antecedentes
disciplinarios de la procuraduria

Antecedentes fiscales.

Certificado de antecedentes fiscales
de la contraloria.

Antecedentes judiciales y
RNMC

Certificado de antecedentes

judiciales

Libreta militar

Fotocopia de libreta militar solo para
varones menores de 50 anos

Rut actualizado

Registro Unico Tributario-RUT

Examen de aptitud laboral

Para contratos de prestacion de
servicios

Hoja de vida normal con
todos sus anexos, Diplomas
o constancias de estudio,
tarjeta profesional (si es el

Ademas de la hoja de vida de la
funcion publica, debera arrimar su
hoja de vida normal con sus anexos.
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caso).

Certificado de experiencia
laboral

En caso de requerirse.

PERSONA JURIDICA

Carta de presentacion de la

propuesta L Carta de presentacion

Propuesta técnica y

economica.

Hoja de vida de la funcion . .
11 En el formato que a nivel nacional

publica para persona .

Co. existe para ello

juridica.

Cedula de ciudadania del
representante legal.

Copia de la cédula de ciudadania

Declaracion de bienes y
rentas

Formulario uUnico. Declaracion de
bienes y rentas y actividad
econoémica privada de persona
juridica o de su representante legal.

Certificado de existencia y
representacion legal

Con una fecha de expedicion no
superior a treinta (30) dias, en el
que conste que puede ejercer
actividades relacionadas con el
objeto del contrato.

Autorizacion para contratar

Cuando el representante legal de la
persona juridica tenga restricciones
para contraer en nombre de la
misma, debera adjuntar el
documento de autorizacion expresa
del 6rgano social competente, en el
cual conste que esta facultado para
presentar la oferta y firmar el
contrato hasta por el valor de la
propuesta. La autorizacion debera
haber sido expedida antes de la
fecha de cierre de la presente

Manifestacion expresa de
no estar incurso en

Contratacion.
Certificacion  expedida por el
representante legal, en la cual

conste que no se encuentra incurso
en ninguna causal de inhabilidad e

inhabilidades e | incompatibilidad de las contenidas
incompatibilidades en el articulo 8 de la ley 80 de 1993,
adicionado por el articulo 18 de la
ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes.
En tratandose de personas juridicas
se debera acreditar una certificacion
Certificacion de | suscrita por el representante legal o
acreditacion de pago |[por el revisor fiscal, segun
parafiscales (ley 789 de|corresponda, en los términos
2002) senalados por el articulo 50 de la

Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de
2003.
Certificado

expedido por el
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representante legal, acreditando los
aportes a seguridad social integral
de los ultimos seis (06) meses.

Certificado de Antecedentes
Disciplinarios del | Certificado vigente de antecedentes
representante legal. disciplinarios de la procuraduria.

Certificado de Antecedentes | Certificado vigente de antecedentes
Disciplinarios de la persona | disciplinarios de la procuraduria.

juridica.

Antecedentes fiscales del | Certificado de antecedentes fiscales
representante legal. de la contraloria

Antecedentes fiscales de la | Certificado de antecedentes fiscales
persona juridica de la contraloria

Antecedentes judiciales del

representante legal y RNMC Certificado

Libreta militar del

representante legal (hombres menores de 50 anos)

Rut actualizado de la persona juridica

Acreditacion de idoneidad y

L De la persona juridica
experiencia

Hoja de vida de las
personas o persona que
prestara el servicio con
todos sus anexos, Diplomas
o constancias de estudio,
tarjeta profesional (si es el

En caso de requerirse un perfil
especifico.

caso).
Acreditacion de la
experiencia general y

especifica en caso de
solicitarse de las personas o | En caso de requerirse
persona que prestara el
servicio.

3.1.JUSTIFICACION

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., por ser una entidad del orden Nacional requiere
de un Profesional con formacion integral en el area de Ingenieria de Sistemas con
amplia experiencia para brindar apoyo y acompanamiento en el mantenimiento de los
equipos de computo, actualizaciones del sistema y seguridad de la informacion.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., requiere un Tecnologo con formacion integral en
el area de Sistemas con amplia experiencia para brindar apoyo y acompanamiento en
el mantenimiento de los equipos de computo, actualizaciones del sistema y seguridad
de la informacion; actualizacion y organizacion de los sistemas de informacion del
Sanatorio de Contratacion E.S.E.

El Sanatorio de Contratacion E.S.E., requiere cumplir con las politicas de Gobierno
Digital donde especifica los requerimientos de uso, disponibilidad y la continuidad del
servicio al igual que tener al dia los equipos de computo sin afectar la operatividad de
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los funcionarios. En este sentido, apoyara actividades relacionadas con la
implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION.

4.1. ANALISIS DEL SECTOR

Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes
antecedentes:

a) El valor de los bienes o servicios similares, adquiridos por la Entidad en las
vigencias anteriores asi:

ENTIDAD No.
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO
“PRESTACION DE
BRAYAN SERVICIOS COMO Seis (06) meses
gég?g’?;%lgEN DANILO 011-2022 TECNOLOGO EN $ contados a .pa.rtir
ESE GUERRERO SISTEMAS PARA EL | 11.400.000 | de la suscripciéon
T ARENAS SANATORIO DE del acta de inicio
CONTRATACION E.S.E.”

FUENTE: Archivo de la entidad — Pagina web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

b) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por otras
entidades

Se realiz6 consulta en el SECOP portal de contratacion: www.colombiacompra.gov.co,
la contratacion de otras entidades que hayan adquirido esta clase de bienes en las
vigencias anteriores, encontrandose lo siguiente:

ENTIDAD

CONTamn & | CONTRATISTA|  No. CONTRATO OBJETO VALOR |PLAZO
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO
COMO  TECNOLOGO EN
SISTEMAS  DENTRO  DEL
ARIOLFO
PROYECTO DENOMINADO $
BEPSAA%T?:{{I%%? ’},ﬁ%RD%S CO1.PCCNTR.3153896 | "IMPLEMENTACION DE  UNA | 20.000.000 (Miges)
ARAQUE ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA |  COP
LA POBREZA EXTREMA EN EL
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Fuente: SECOP. www.colombiacompra.gov.co.

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL:

Una vez lo anterior, se establece que el valor estimado para el presente contrato
asciende a la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
($9.690.000) M/Cte., de conformidad con el analisis del sector.

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE

DISPONIBILIDAD RUBRO DETALLE FUENTE VALOR
PRESUPUESTAL
(CDP) .N(.)' 22-00316 de 02-02- Otros servicios | Recursos
fecha julio 27 de 2022, . .
expedido por el jefe de 02-008- | profesionales y | propios - | $9.690.00,00
003-09 | técnicos N.C.P. 20

Presupuesto de la Entidad

TOTAL $9.690.00,00
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S. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 61 del Manual de Contratacion del Sanatorio de
Contratacion E.S.E., se realiza el presente analisis del riesgo en la contratacion directa
cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS
PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Con el presente estudio se pretende contribuir a la reduccion de controversias
judiciales y extrajudiciales en contra del Sanatorio de Contratacion E.S.E., y lograr,
que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para
mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los
riesgos previsibles involucrados en la contratacion.

LA ESTIMACION consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materializacion,
requieren una valoracion.

ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos
para una estimacion cualitativa mediante rangos que permitan al servidor publico
calificar loa riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que
se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se
puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un
experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias
monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluacion cualitativa,
incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una
aproximacién numeérica de dichos criterios.

De igual manera debe darse aplicacion al documento expedido por el CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES
3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, — DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” y se sefalaran los riesgos de
conformidad con lo senalado en el mismo asi:

a) Riesgos Econdomicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado, tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que
involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los
contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar
a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusion dependera de la posibilidad de prevision del
mismo.

b) Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las
politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la
situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan
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impacto en la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la
manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la
sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion
de su previsibilidad, la entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes
en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL,
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no
sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension
del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtenciéon del objeto del contrato como consecuencia
de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de
informacion y tecnologicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean
imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecucion del
contrato.

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destruccion de los bienes a
suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del
contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la
incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades
que permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones
de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo
cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros,
ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del
contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos,
entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones
entre otros.

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios
que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las
tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de
normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnostico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificacion, éstos
se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la
ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre
otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.
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g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o
el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo
imputables a las partes.

h) Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnolégica. 9. Una vez hecha la clasificacion por tipo de riesgo se
recomienda hacer una definicién concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan,
conforme al lenguaje comun de los mismos.

EN CUANTO A LA ASIGNACION DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA
SIGUIENTE ASIGNACION:

a) Riesgos Econémicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencién a su experticia en el
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos econémicos. Desde
luego, ello no podra hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar,
como condiciones macroeconomicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles
escaparian de la orbita de aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

b) Riesgos Sociales o Politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atencion a su
condicion, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion
efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por
ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la
medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que
determinan el valor de la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del
contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad
técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como
mecanismo de mitigacion el Otorgamiento de garantias parciales para cubrir
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por
regla general y bajo la premisa de contar con informacion suficiente. En atencion a su
experticia en la consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
financieros.

e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regla general, el riesgo lo asuma
la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los
riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada
regulacion.

f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

Pagina 11 de 13
Calle 3 No. 2-72; Contratacion — Santander
Codigo Postal: 683071
E-mail: sistemas@sanatoriocontratacion.gov.co
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co



Sanatorio de ~~ [y ]
lm‘? ’contratacit’m %' N dos  Minsalud

A
LYV — ES.E.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la

especificidad de cada proceso, por ejemplo:

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de
manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, el contratista asumira los costos
implicitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o
plan de manejo ambiental.

» Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del
cierre de la licitacion y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumira
los costos que implique esta modificacion.

» El riesgo de que, durante la ejecucion, la operacion y el mantenimiento de las
obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental sera
asumido por el contratista.

» Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan
de manejo ambiental, antes del cierre de la licitacion, los costos por obligaciones
ambientales se deberan estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza
y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podra asumir
el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo
estimado.

» Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la
entidad estatal podra asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales
resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitacion,
sélo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

h) Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de
contar con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atenciéon
a su experticia en el objeto contractual y los estandares tecnoloégicos, cuenta con un
manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDA E IMPACTO.

Riesgo Probabilidad | Impacto Asignacion
Riesgos sociales o politicos | Media-Baja | Media-baja | LA ESE
Riesgos operacionales Media-Baja | Media-Baja | El contratista
Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja | El contratista
Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja | El contratista
Riesgo tecnolégico Medio-Bajo Media-baja | El contratista
TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION

RIESGO EN PLANIFICACION Y EJECUCION

DEL SERVICIO

Informaciéon errénea o desactualizada
suministrada por la entidad

10%

LA ESE

Calle 3 No. 2-72; Contratacion — Santander
Codigo Postal: 683071

E-mail: sistemas@sanatoriocontratacion.gov.co
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co

Pagina 12 de 13




5 A
LYV — ES.E.

Sanatorio de ~~ [y :
lm‘? ’contratacit’m % o atodos | Minsalud

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Contratista, salvo que la

Uso o recoleccion de informacion errada 15% informacion err ada
provenga de la misma
entidad

Estimacion inadecuada de los costos 5% Contratista

Negligencia, imprudencia o temeridad en 20% Contratista

los mandatos

Uso indebido de informacion 10% Contratista

Contratista, quien debe

Accidentes de trabajo y enfermedades cubrir el riesgo conforme a

. 5%
profesionales las normas que regulan el
sistema ARP
El Supervisor del contrato
Falta de calidad en el servicio prestado 10% debe vigilar su ejecucion,

so pena de no certificarla

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS O LEGALES

Financiamiento del contrato 100% Contratista
Incremento en impuestos que afectan a

todos los contribuyentes y a todas las 5% Contratista
actividades

Contratista, a quien la
entidad podra llevar a un
punto de no pérdida,
5% siempre y cuando acredite
que el incremento es de tal
magnitud que le ha
conducido a pérdida.

Incremento en impuestos que afectan la
actividad del contratante, siendo tal
actividad objeto del contrato

6. GARANTIA

De conformidad con lo dispuesto en el CAPITULO VII. LA GARANTIA EN EL PROCESO
CONTRACTUAL. ARTICULO 50: “La garantia serd exigible en todos los procesos
contractuales que celebre la empresa, pero serd libre de exigirla o no en los procesos de
contratacion directa”. Para caso de estudio no se exigira poliza alguna, por tratarse de
un contrato directo por prestacion de servicios, donde se evidenciaron los riesgos de
incumplimiento y conforme a la forma de pago los mismos se reducen, toda vez que
estan sujetos al informe de actividades que presente el contratista, verificado por el
supervisor, sin el cual no se autorizara el pago.

7. CONCLUSION

Con el presente analisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad para
contratar la “PRESTACION DE SERVI(}IOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS
PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”

Se elabora y firma el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en Contratacion
Santander, a los veintisiete (27) dias del mes de julio de Dos Mil Veintidos (2022).

(Original Firmado)
PEDRO CASTANO TRESPALACIOS
Técnico Operativo — Grado 12
Sanatorio de Contratacion E.S.E.
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